

Nr sprawy: AL.0140.08.2024

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę części i podzespołów tramwajowych”- AL.0140.08.2024, opublikowanego w dniu 03.07.2024 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 128/2024 – 397025.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, w oparciu o ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z zapytaniami zgłoszonymi przez Wykonawców dotyczącymi treści SWZ - niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1

Oferowane przez producentów/dostawców terminy dostaw w zadaniu XIX są następujące:

poz. 1. 3 miesiące od daty podpisania umowy

poz. 3. 8 miesięcy od daty podpisania umowy

poz. 5. 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Prosimy o dostosowanie terminów wymaganych terminów dostaw do oferowanych przez producentów/dostawców.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zmienia termin dostaw dla grupy XIX i odpowiednio wprowadza zmiany do Załącznika nr 3 do SWZ w zakresie następujących pozycji:

w poz. 1. zmiana terminu z 60 dni na 90 dni kalendarzowych,

w poz. 3. zmiana terminu z 60 dni na 120 dni kalendarzowych.

W poz. 5 zmiana terminu nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pyt. 2 (j.n.)

PYTANIE 2

Informujemy, że minimalna ilość zamówienia oferowana przez producentów/dostawców w zadaniu XIX uległa zmianie i wynosi obecnie:

Poz. 5. 10 szt.

Prosimy o dostosowanie wymaganych ilości przedmiotu umowy do możliwości zakupowych oferowanych przez producentów/dostawców.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wykreśla w całości pozycję nr 5 w grupie XIX i wprowadza odpowiednią zmianę w Załączniku nr 3 do SWZ.

PYTANIE 3

Po weryfikacji u producenta elementów z grupy III, zwracam się z prośbą o zmianę terminu realizacji z 115 dni do 140 dni - tyle wynosi obecnie deklarowany termin dostawy tychże elementów. Dodatkowo ze względu na proces produkcyjny - proszę o ujęcie minimalnej ilości do jednorazowego zamówienia na nie mniej niż 10 sztuk"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dla wszystkich pozycji w grupie III zmienia termin dostaw z 115 dni na 140 dni kalendarzowych i wprowadza w tym zakresie zmiany do Załącznika nr 3 do SWZ.

Ponadto Zamawiający dla przedmiotu określonego w poz. 2- 6 w grupie III zmienia także ilości szacunkowe na 10 sztuk i wprowadza w tym zakresie zmiany do Załącznika nr 3 do SWZ.

PYTANIE 4

Prosimy o aktualizację nazewnictwa komponentów wyszczególnionych w kolumnie B wg poniższej informacji. Aktualizacja wyróżniona kolorem czerwonym.

Pozycja nr 3 i pozycja nr 11 obejmuje ten sam komponent. Proszę zdecydować czy nie byłoby lepiej usunąć jedną z tych pozycji, pozostawiając zsumowaną liczbę szt. tego komponentu.

CZĘŚCI, PRZETWORNICE MODERUS, TATRA	
1	2
1	PRZETWORNICA ENI-PT600/24/AC/MF20
2	PANEL OPERATORSKI
3	STEROWNIK AC PCB 618-1
4	MODUŁ IGBT SKM400GB126
5	PŁYTA ZASILACZA FALOWNIKA PCB 799
6	PŁYTA REGULATORA FALOWNIKA PCB 636
7	PŁYTA UZF FALOWNIKA PCB 637
8	MODUŁ FALOWNIKA IGBT+ BST PCB 624/2
9	MODUŁ FALOWNIKA IGBT+BST PCB 655
10	MODUŁ IGBT 400A 1700 typ: 2MBI400VE-170-50, lub zamiennik typ: 5SNG 0300Q170300
11	STEROWNIK AC PCB 618-1
12	STEROWNIK WN PCB 618-1
13	MODUŁ PROSTOWNIKA PCB 643-1
14	MODUŁ DIODOWY 120A 1700V typ: SKKD60F17
15	PŁYTKA POMIARU NAPIĘCIA PCB 605
16	PODSTAWA KONDENSATORÓW M-4228
17	IZOLATOR PRZEPUSTOWY TYP C M12 (M-0001999)
18	REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA P-0000458
19	STEROWNIK ŁADOWARKI PRZETWORNICY ENI/PT 600/24/AC/MF-20
20	KONDENSATOR DCH 85C 1300uF 900V
21	TRANSFORMATOR 3UT800-063,0915ENIR2
22	MODUŁ TRANZ. typ: CM200DY-34A lub zamiennik typ: SKM200GB176D
23	PŁYTKA PCB 644
24	Przetwornica dachowa ENI-PT600/24/AC/RT6N1
25	REGULATOR FALOWNIKA RT MF-06AC
26	Sterownik PWM ENI-PT600/24/AC/RT6N1
27	STEROWNIK DO PRZETWORNICY IPM2 TATRA
28	STEROWNIK DO PRZETWORNICY IPM1 TATRA
29	BŁOK STEROWANIA TRANZYSTOREM FALOWNIKA ENI BST TATRA
30	MODUŁ BST PT600 MODERUS BETA

PYTANIE 5

Prosimy o wyrażenie zgody i zmianę terminu dostawy na 180 dni dla przetwornic wymienionych w pozycji 1 i w pozycji 24.

ODPOWIEDŹ DO PYT. 4 i 5

Zamawiający wykreśla w całości pozycję nr 3 w grupie XVIII.

Ponadto Zamawiający zmienia termin dostaw dla grupy XVIII w zakresie następujących pozycji:

w poz. 1. zmiana terminu z 120 dni na 180 dni kalendarzowych,
w poz. 24. zmiana terminu z 60 dni na 180 dni kalendarzowych.

Zamawiający aktualizuje także w grupie XVIII w kolumnie 2 w pozycjach 10, 14, 15, 22 nazewnictwo.

W związku powyższym Zamawiający wprowadza odpowiednio w zakresie grupy XVIII zmiany do Załącznika nr 3 do SWZ

Zamawiający w dniu dzisiejszym opublikował na swoich stronach internetowych nowy Załącznik nr 3 do SWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Jerzy Załowski