

Nr sprawy: AL.0140.05.2024

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich przegubowych o napędzie elektrycznym z prawem opcji” - AL.0140.05.2024, opublikowanego w dniu 29.04.2024 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem S: 84/2024 – 252859 - 2024.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, w oparciu o ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z zapytaniami zgłoszonymi przez Wykonawców dotyczącymi treści SWZ - niniejszym przekazuje treść zmian.

PYTANIE 16

Pytania dotyczące SWZ – autobusy elektryczne (9+8) Rozdział XIII:

„XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie zakupowej (działającej pod adresem <https://mpkpoznan-pzp.logintrade.net>) w terminie do dnia 04.06.2024 r. „

Wykonawca wnosi o zmianę terminu składania ofert o 20 dni. Przygotowanie i skalkulowanie oferty w Postępowaniu w pierwotnym terminie określonym przez Zamawiającego nie jest możliwe lub znacznie ograniczone.

Wykonawca wskazuje, że ze względu na wielorakość, jak i stopień skomplikowania zagadnień wynikających z prawidłowego opracowania oferty, producenci pojazdów zmuszeni są uzyskać:

- potwierdzenia możliwości realizacji wymaganych rozwiązań technicznych w poszczególnych działach projektowych jak i produkcyjnych,
- oferty poddostawców niezbędnych do kompletacji i złożenia ofert dla firm startujących w tym postępowaniu,
- dokumenty formalne od instytucji kooperujących lub powiązanych z producentami pojazdów, co wpływa na długość trwania okresu przygotowania oferty.
- opracowania wymagające dogłębnego i rzetelnego przygotowania kompletnej oferty.

Wydłużenie terminu składania ofert będzie miało wpływ na zwiększenie konkurencyjności w Postępowaniu, a także możliwość uzyskania większej liczby ważnych i prawidłowo skalkulowanych ofert.

Odpowiedź:

W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym Sprostowania do Ogłoszenia w DUUE, Zamawiający informuje, że przesuwana terminu składania ofert **do dnia 19.06.2024 r.**

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez modyfikację zapisów:

1/ w Rozdziale XI ust. 1 SWZ wykreśla się postanowienie:

*„1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 02.10.2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

i w jego miejsce wprowadza się postanowienie następującej treści:

*„1. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 16.10.2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

2/ w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ wykreśla się pierwsze zdanie:

*„Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie zakupowej (działającej pod adresem <https://mpkpoznan-pzp.logintrade.net>) w terminie **do dnia 04.06.2024 r.**”*

i w jego miejsce wprowadza się zdanie następującej treści:

*„Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na Platformie zakupowej (działającej pod adresem <https://mpkpoznan-pzp.logintrade.net>) w terminie **do dnia 19.06.2024 r.**”*

3/ w Rozdziale XIII ust. 4 SWZ wykreśla się postanowienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w następnym dniu, tj. **05.06.2024 r. o godz. 10:30.**”

i w jego miejsce wprowadza się postanowienie następującej treści:

„Otwarcie ofert nastąpi w następnym dniu, tj. **20.06.2024 r. o godz. 10:30.**”

PYTANIA 17

Pytania dotyczące SWZ – autobusy elektryczne (9+8) Rozdział IV:

„IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Termin realizacji zamówienia - do dnia 30.09.2025 r.

2. Podany w ustępie powyżej termin obowiązuje również pojazdy objęte prawem opcji (zgodnie z Rozdziałem III ust. 1 pkt 1.1.) – Zamawiający zastrzega możliwość nie skorzystania z rozszerzonej części zamówienia.

3. Odbiory autobusów nie mogą rozpocząć się wcześniej niż od dnia 01.07.2025 r. „

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Określony przez Zamawiającego termin do dnia 30.09.2025 r. umowy jest terminem zbyt krótkim i nieuwzględniającym aktualnej sytuacji rynkowej oraz geopolitycznej. Podkreślić należy, że pojazdy dostarczane w ramach niniejszego zamówienia będą produkowane na potrzeby Zamawiającego przy uwzględnieniu wymagań określonych w dokumentacji przetargowej. Powyższe wiąże się z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanego procesu ustaleń przedprodukcyjnych, logistycznych, produkcji, weryfikacji, transportu oraz odbiorów końcowych.

Autobusy będą wyposażane w zaawansowane technologicznie urządzenia pokładowe, systemy informacji pasażerskiej, monitoringu itd. itp., co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych procesów odbiorowych mających na celu dopuszczenie do eksploatacji pojazdów. Wykonanie tych wszystkich bardzo czasochłonnych czynności na bazie doświadczeń z ostatnich dostaw w terminie do dnia 30.09.2025 jest niemożliwe do spełnienia zarówno z proceduralnego punktu widzenia, jak i z produkcyjno-logistycznego.

Obecne realne terminy dostaw uwzględniające ciągle niestabilną sytuację płynności łańcuchów dostaw to termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2025 r.

Wykonawca wnosi zatem o zmianę terminu realizacji zamówienia z 30.09.2025 na 31.10.2025 r.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi oraz dokonanie zmian w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

W związku opublikowaniem w dniu dzisiejszym Sprostowania do Ogłoszenia w DUUE, Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji dostaw **do dnia 31 października 2025 r.**

Tym samym, Zamawiający w Rozdziale IV ust. 1 SWZ oraz w § 3 ust. 1 Załącznika nr 8 do SWZ (Ppu) modyfikuje treść zapisów odpowiednio w poniższych dokumentach, które otrzymują brzmienie:

1/ w Rozdziale IV ust. 1 SWZ:

„1. Termin realizacji zamówienia - **do dnia 31.10.2025 r.**”

2/ w § 3 ust. 1 Załącznika nr 8 do SWZ (Ppu):

„1. Umowa jest zawarta na okres niezbędny do wykonania przedmiotu Dostawy z uwzględnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia, wynikających z programu priorytetowego nr 6.2 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”.

W związku ze zdaniem pierwszym, termin wykonania przedmiotu Dostawy ustala się nie później niż **do dnia 31 października 2025 r.**, celem umożliwienia Zamawiającemu stosowne potwierdzenie efektu rzeczowego w ramach wymienionego programu na dzień 31.12.2025 r., przy czym rozpoczęcie dostawy nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01 lipca 2025 r.”

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

DYREKTOR
ds. Logistyki

Krzysztof Konik

