

Nr sprawy: AL.0140.06.2024

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA VII

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę fabrycznie nowych, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku autobusów miejskich standardowych o napędzie elektrycznym zasilanych wodorem z prawem opcji” - AL.0140.06.2024, opublikowanego w dniu 29.04.2024 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem S: 84/2024 – 252612 - 2024.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, w oparciu o ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z zapytaniami zgłoszonymi przez Wykonawców dotyczącymi treści SWZ - niniejszym przekazuje treść zmian.

Zamawiający, w związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym Sprostowania do Ogłoszenia w DUUE, dokonuje zmiany treści SWZ poprzez modyfikację zapisów:

1/ w Rozdziale IV ust. 1 SWZ wykreśla się postanowienie:

„Termin realizacji zamówienia - do dnia 28.11.2025 r.”

i w jego miejsce wprowadza się postanowienie następującej treści:

„Termin realizacji zamówienia - do dnia 30.04.2026 r.”

2/ w § 1 ust. 12 wzoru Ppu wykreśla się drugie zdanie:

„Niezależnie od terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku braku podpisania umowy o dofinansowanie, o której mowa ust. 10 w terminie do dnia 31.01.2025 r.”

i w jego miejsce wprowadza się zdanie następującej treści:

„Niezależnie od terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w przypadku braku podpisania umowy o dofinansowanie, o której mowa ust. 10 w terminie do dnia 28.02.2025 r.”

3/ w § 3 ust. 1 wzoru Ppu wykreśla się drugie zdanie:

„W związku ze zdaniem pierwszym, termin wykonania przedmiotu Dostawy ustala się nie później niż do dnia 28 listopada 2025 r., celem umożliwienia Zamawiającemu stosowne potwierdzenie efektu rzeczowego w ramach wymienionego programu na dzień 31.12.2025 r., przy czym rozpoczęcie dostawy nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01 października 2025 r.”

i w jego miejsce wprowadza się zdanie następującej treści:

„W związku ze zdaniem pierwszym, termin wykonania przedmiotu Dostawy ustala się nie później niż do dnia 30 kwietnia 2026 r., celem umożliwienia Zamawiającemu stosowne potwierdzenie efektu rzeczowego w ramach wymienionego programu na dzień 30.06.2026 r., przy czym rozpoczęcie dostawy nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01 października 2025 r.”

4/ w § 14 ust. 1 wzoru Ppu wykreśla się zapis:

„W sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do dnia 14.02.2025 r. Podany termin dostawy autobusów w § 3 uwzględnia pojazdy objęte prawem opcji.”

i w jego miejsce wprowadza się zapis następującej treści:

„W sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do dnia 14.03.2025 r. Podany termin dostawy autobusów w § 3 uwzględnia pojazdy objęte prawem opcji.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców.