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                                                                                                                           Poznań, dnia 10.06.2024 r. 
Nr sprawy: AL.0140.06.2024 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IV 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę fabrycznie nowych, 
niskopodłogowych, przyjaznych środowisku autobusów miejskich standardowych o napędzie 
elektrycznym zasilanych wodorem z prawem opcji” - AL.0140.05.2024, opublikowanego w dniu 
29.04.2024 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem S: 84/2024 – 
252612 - 2024.  
 
 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2, w oparciu o ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka                         
z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z zapytaniami zgłoszonymi przez Wykonawców dotyczącymi 
treści SWZ - niniejszym przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 1 
Prosimy o podanie następujących danych dotyczących warunków eksploatacji na liniach planowanych do 
obsługi przez autobusy będące przedmiotem zamówienia: 
1) Dzienny przebieg w km – czy Zamawiający potwierdza 250 km? 
2) Roczny przebieg w km – czy Zamawiający potwierdza 75.000 km? 
3) Średnia prędkość handlowa pojazdów – z naszych obliczeń wynika, że autobusy elektryczne na terenie 

miasta Poznaniu poruszają się ze średnią prędkością 20km/h –  prosimy o potwierdzenie, 
4) Odległość trasa – zajezdnia 
5) Długość najdłuższego odcinka 
6) Maksymalne % nachylenie na trasie i długość odcinka z max. nachyleniem 
Dane te są niezbędne do profesjonalnego przeprowadzenia symulacji i odpowiedniego doboru 
magazynów energii spełniających wszystkie wymogi SWZ. 
Odpowiedź: 
Ad. 1) Dzienny przebieg [km] 
Zamawiający informuje, iż dzienny przebieg dla autobusów wodorowych będzie wynosił pomiędzy 250 - 
300 km; 
Ad. 2) Roczny przebieg [km] 
Zamawiający informuje, iż średnio – roczny przebieg autobusów wynosił będzie ok. 80 000 km; 
Ad. 3) Średnia prędkość handlowa pojazdów [km/h]  
Zamawiający informuje, iż średnia prędkość handlowa autobusów elektrycznych wynosi ok. 15km/h; 
Ad. 4) Odległość trasa – zajezdnia 
Zamawiający informuje, iż pojazdy nie będą przypisane do konkretnej linii komunikacyjnej w związku                     
z czym odległość trasa – zajezdnia będzie różna i zależeć będzie od linii na której będzie eksploatowany 
autobus i na której końcówce linii pojazd będzie kończył kurs. Zamawiający informuje, że macierzystą 
zajezdnią dla autobusów elektrycznych będzie baza przy ul. Warszawskiej 142; 
Ad. 5) Długość najdłuższego odcinka 
Zamawiający informuje, iż najdłuższe odcinki linii komunikacyjnych w jedną stronę kształtują się na 
poziomie ok. 20 km; 
Ad. 6) Maksymalne % nachylenie na trasie i długość odcinka z max. nachyleniem 
- linia autobusowa: 227, 320, 321, 322, ul. Poznańska (dojazd do Koziegłów z Poznania) różnica n.p.m 
pomiędzy granicznymi punktami 10 metrów, co przy podjeździe wynoszącym blisko 280 metrów daje nam 
nachylenie na poziomie ~3,6 %; 
- linia autobusowa: 226, 193, ul. Wincentego Witosa najazd w kierunku ul. Wojska Polskiego, różnica 
pomiędzy granicznymi punktami 5 metrów, co przy podjeździe wynoszącym 200 metrów daje nam 
nachylenie na poziomie ~ 2,5 %; 
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Pytanie 2 
Zał. nr 4 do SWZ punkt 5 podpunkt 5.7 Zamawiający napisał: 
„Urządzenie klimatyzacyjne wykorzystujące czynnik R134a, R407c lub CO2. 
W przypadku wykorzystania R407c lub CO2  układ wyposażony w pompę ciepła.” 
Prosimy o informację, czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę klimatyzacji z pompą ciepła CO2 
Zamawiający wymaga dostarczenia ogólnodostępnego na rynku urządzenia do obsługi klimatyzacji                           
z czynnikiem CO2, umożliwiającego zbadanie szczelności klimatyzacji oraz automatyczne napełnianie 
układu. Jest to informacja niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów narzędzi, a tym samym 
precyzyjnej kalkulacji ceny oferty. 
Odpowiedź:       
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ (Rozdz. III, ppkt. 2.3) wymaga dostarczenia 
m.in. niezbędnych urządzeń do obsługi dostarczonych autobusów, w związku z powyższym w przypadku 
zaoferowania pojazdów z urządzeniem klimatyzacyjnym wyposażonym w pompę ciepła, Zamawiający 
wymaga dostarczenia ogólnodostępnego na rynku urządzenia do obsługi klimatyzacji z czynnikiem CO2. 
 
Pytanie 3 
Zał. nr 4 do SWZ punkt 10 podpunkt 10.1 Zamawiający napisał: 
„1 komplet urządzeń diagnostycznych (interfejs + oprogramowanie + licencja) do diagnostyki 
i regulacji całopojazdowej lub jedno urządzenie umożliwiające kompleksową diagnostykę i regulację 
całopojazdową z darmową aktualizacją na okres gwarancji całopojazdowej i min. 10 lat po jej 
zakończeniu.” 
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zaplecze techniczne wyposażone 

w podstawowe narzędzia specjalistyczne potrzebne do obsługi zamówionych autobusów, tj. narzędzi 
dostępnych na rynku, poza siecią sprzedaży producenta.  

2. Jeżeli Zamawiający wymaga dostarczenia narzędzi specjalistycznych, czy Zamawiający wyraża zgodę na 
doposażenie warsztatu w brakujące narzędzia w przypadku posiadania już niezbędnych narzędzi do 
wykonywania napraw i urządzeń diagnostycznych? 

Odpowiedź: 
Ad 1 i Ad 2 
Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia wszelkich narzędzi specjalistycznych niezbędnych do 
obsługi dostarczonych autobusów z uwagi na fakt, iż nie jest w stanie przewidzieć, który z potencjalnych 
Wykonawców będzie realizował przedmiot dostawy. 
 
Pytanie 4 
Zał. SWZ rozdział III punkt 2 podpunkt 2.1 Zamawiający napisał: 
„przeprowadzenia szkoleń szczegółowo określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, w tym, 
co najmniej 20 godzinnego szkolenia realizowanego w ciągu 3 dni roboczych na zajezdni wskazanej przez 
Zamawiającego dla minimum 30 pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w pełnym zakresie 
obsług i napraw (elektrycznych, mechanicznych i blacharskich z przedstawieniem pełnej funkcjonalności 
dostarczonych urządzeń diagnostycznych). W ramach szkoleń Wykonawca przeszkoli dodatkowo min. 10 
kierowców/patronów/instruktorów (łącznie) Zamawiającego z podstawowej obsługi pojazdu, niezbędnej 
do bezpiecznego prowadzenia autobusu. Wykonawca przeszkoli łącznie co najmniej 40 pracowników 
Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż nie mogą to być powtarzające się osoby.” 
1. Prosimy o potwierdzenie, że osoby delegowane do przeszkolenia i do pracy przy autobusach EV będą 

posiadały aktualne uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych 
oraz uprawnienia gazowe. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku posiadania odpowiednich uprawnień Zamawiający 
poniesie koszt uzyskania uprawnień elektrycznych SEP do 1kV oraz uprawnienia gazowe dla 
wskazanych pracowników zaplecza technicznego  

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się na przeszkolenie jednego pracownika  z zakresu 
diagnostyki, do której wykonania potrzebne jest oprogramowanie oparte na licencji imiennej. Koszt 
szkoleń przeprowadzonych przez poddostawców wiąże się ze znaczącym wzrostem ceny oferty. 
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Odpowiedź: 
Ad 1 
Zamawiający potwierdza, iż osoby delegowane do przeszkolenia i do pracy przy autobusach elektrycznych 
będą posiadały aktualne uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych. 
Ad 2 
Zgodnie z odpowiedzią zawartą powyżej, pracownicy zaplecza technicznego delegowani do przeszkolenia 
będą posiadali uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV. 
Ad 3 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przeszkolenie minimum 3 pracowników z zakresu diagnostyki, 
do której wykonania potrzebne jest oprogramowanie oparte na licencji imiennej. 
 
Pytanie 5 
Zał. SWZ rozdział III punkt 2 podpunkt 2.5 Zamawiający napisał: 
„bieżącej aktualizacji oprogramowania oraz dostarczonej dokumentacji przez okres od momentu ich 
wydania Zamawiającemu do momentu upływu 10 lat od zakończenia okresu gwarancji całopojazdowej 
dla ostatniego z wydanych autobusów, bez dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy,” 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę okresu udzielenia aktualizacji oprogramowania operacyjnego 
sprzętu na okres gwarancji na cały pojazd? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
 
Pytanie 6 
Zał. SWZ rozdział III punkt 2 podpunkt 2.6 Zamawiający napisał: 
„udzielenia dożywotniej licencji na korzystanie z dostarczonego oprogramowania oraz dokumentacji na 
zasadach i w zakresie uregulowanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy,”  
W celu prawidłowego oszacowania kosztów a tym samym rzetelnej kalkulacji ceny oferty prosimy  
o potwierdzenie, że Wykonawca udzieli licencji na oprogramowanie na okres eksploatacji zamówionych 
autobusów tj. na okres 15 lat. 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje udzielenie przez Wykonawcę licencji na oprogramowanie na okres min. 15 lat od 
daty protokolarnego odbioru. 
 
Pytanie 7 
Zał. SWZ rozdział III punkt 6 Zamawiający napisał: 
„Zamawiający wymaga, aby wskaźnik gotowości technicznej oferowanych autobusów wynosił  
w okresie gwarancji całopojazdowej min. 90%. W przypadku zaoferowania wskaźnika poniżej 90% - oferta 
podlega odrzuceniu.” 
oraz 
Zał. nr. 8 do SWZ §8 punkt 24 Zamawiający napisał: 
„Wykonawca gwarantuje utrzymanie wskaźnika gotowości technicznej każdego z Pojazdów  
w okresie gwarancji całopojazdowej na poziomie …...%. Wskaźnik gotowości technicznej będzie rozliczany 
dla każdego Pojazdu oddzielnie w okresie kwartalnym. Pierwszy okres rozliczeniowy liczony będzie od dnia 
odbioru Pojazdu protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony.  
Za gotowość techniczną uważa się sprawność techniczną Pojazdu, gwarantującą zrealizowanie pełnej 
zaplanowanej zmiany przewozowej lub nie mniej niż 12 (dwanaście) godzin pracy dziennie.” 
oraz 
Zał. nr. 8 do SWZ §8 punkt 25 Zamawiający napisał: 
„Za każdy dzień przestoju powodujący niezapewnienie zagwarantowanej gotowości technicznej Pojazdu 
w danym okresie rozliczeniowym naliczone zostaną kary w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc) za jeden 
dzień przestoju danego Pojazdu.” 
1. Zamawiający w umowie nie określił na którą godzinę autobus ma być sprawny technicznie, może to 

prowadzić do niejednoznacznej interpretacji. Zgodnie z zapisem o gotowości technicznej autobusy 
powinny zrealizować nie miej niż 12 godzin pracy dziennie. Zamawiający w umowie nie wskazał 
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numerów linii po których będą kursować autobusy. Zgodnie z ogólnodostępnym rozkładem jazdy 
wskazane linie autobusowe mają zaplanowaną pracę do godziny 23:00. Zatem prosimy                                            
o potwierdzenie, że autobus, w którym usterka zostanie usunięta do godziny 11:00 zostanie uznany              
za sprawny technicznie, gdyż będzie mógł wykonać 12 godzinną pracę zgodnie z rozkładem jazdy oraz 
zapisem SIWZ. 

2. Zgodnie z zapisem o gotowości technicznej autobusy powinny zrealizować nie miej niż 12 godzin pracy 
dziennie. Zamawiający w umowie nie wskazał numerów linii po których będą kursować autobusy. 
Zgodnie z ogólnodostępnym rozkładem jazdy wskazane linie autobusowe mają zaplanowane 18 godzin 
pracy dziennie. Zamawiający nie doprecyzował, że 12 godzin pracy powinno być wykonane bez 
przerwy. Zatem prosimy o potwierdzenie, że jeśli podczas wykonywania pracy wystąpi usterka, a jej 
niezwłoczne usunięcie pozwoli na dalsze wykonywanie pracy przewozowej, w ten sposób że łączna 
ilość godzin pracy w ciągu dnia będzie wynosić minimum 12 godzin zgodnie z zapisem SIWZ, to taki 
autobus zostanie uznany za sprawny technicznie. 

Uzasadnienie: 
Brak zgody na taką interpretację, może prowadzić do niepodejmowania niezwłocznych działań usuwania 
usterek mogących się pojawić podczas wykonywania przewozów. Praktyka pokazuje, że zaawansowanie 
technologiczne pojazdów elektrycznych i wodorowych oraz stopniowe nabywanie doświadczenia przez 
personel obsługujący te pojazdy, w początkowym okresie użytkowania może prowadzić do 
nieuzasadnionych przestojów powodujących straty dla Zamawiającego. Zasadność przestojów ma 
znaczenie przy rozliczaniu kar za niespełnienie wymaganej gotowości technicznej. Przyjęcie 
przedstawionej interpretacji byłoby korzystne ze względu na ograniczenie strat dla Zamawiającego. 
3. Zamawiający Wymaga zapewnienia wysokiej gotowości technicznej. Nie wszystkie naprawy można 

wykonać w terminach narzuconych przez Zamawiającego. Może to się wiązać  
z brakiem możliwości realizacji zadań przewozowych. Zamawiający nie przewidział w umowie 
możliwości zapewnienia pojazdu zastępczego na czas naprawy. Rozwiązanie takie jest coraz częściej 
spotykane ze względu na zapewnienie ciągłości działania komunikacji miejskiej. Dlatego prosimy                       
o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość zapewnienia pojazdu zastępczego w miejsce 
pojazdu unieruchomionego. Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że jeśli pojazd zastępczy będzie 
posiadał systemy elektroniczne zgodne z tymi stosowanymi u Zamawiającego oraz będzie pojazdem  
z napędem elektrycznym lub hybrydowym to kary nie będą naliczane. 

4. Wskazana wysokość kary umownej nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego i nie stanowi 
ekwiwalentu ewentualnej szkody Zamawiającego. Może prowadzić jedynie do wzbogacenia 
Zamawiającego, a nie naprawienia szkody. Odbiega również od wartości kar umownych stosowanych 
w innych, podobnych postępowaniach. W konsekwencji, kara zaproponowana przez Zamawiającego 
kwalifikuje się jako kara rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Prosimy                 
o zmniejszenie kary związanej z niedochowaniem gotowości technicznej z 1000zł do 500zł na dzień. 

Odpowiedź: 
Ad 1 
Zamawiający informuje, iż akceptuje zaproponowane rozwiązanie. Ponadto Zamawiający informuje,                    
iż przedmiotowe autobusy nie będą przypisane do konkretnej linii komunikacyjnej. 
Ad 2 
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem wykonania przez autobus elektryczny pełnej, zaplanowanej 
dziennej pracy przewozowej lub nie mniej niż 12 godzin pracy dziennie. 
Ad 3  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 
Ad 4 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 8 
Zał. SWZ rozdział XV punkt 2 podpunkt 2.3 Zamawiający napisał: 
„Dopuszcza się wyłączenie z gwarancji: żarówek, bezpieczników, szkła przy uszkodzeniach mechanicznych, 
klocków hamulcowych powyżej 80 000 km przebiegu, piór wycieraczek, wkładów filtrów (przy zachowaniu 
interwałów wymian podanych przez Wykonawcę), olejów, smarów, ogumienia po przebiegu 150.000 km 
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lub przy uszkodzeniach mechanicznych, pod warunkiem, że ich uszkodzenie lub przedwczesne zużycie nie 
nastąpiło na skutek awarii innych podzespołów współpracujących z danym elementem.” 
1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie niżej wymienionych części:  

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi) 
- wkłady filtrów 
- akumulatory 
- paski klinowe 
- klocki hamulcowe (po przebiegu 60 000 km);  
- normalnie zużywające się tarcze hamulcowe (po przebiegu 120 000 km);  
- ogumienie (po przebiegu 120 000 km);  
- diody LED, świetlówki;  

2. Prosimy o zmianę zapisu na „ Za normalne uznaje się zużycie po uzyskaniu przebiegu lub czasu 
eksploatacji ogumienie (nie mniej niż 120 000 km) 

3. Prosimy o zmianę zapisu na „ Za normalne uznaje się zużycie po uzyskaniu przebiegu lub czasu 
eksploatacji klocków hamulcowych (nie mniej niż 60 000 km) 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nieuzyskania minimalnego przebiegu opony tj. 120.000 km, 
Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu koszt zakup nowego ogumienia proporcjonalnie do 
wysokości nieuzyskanego przebiegu km”. 

Odpowiedź: 
Ad 1-Ad 4 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
 
Pytanie 9 
Zał. nr. 8 do SWZ §1 punkt 1 podpunkt 6 Zamawiający napisał: 
„udzielenia Zamawiającemu autoryzacji na wykonywanie obsługi technicznej oraz napraw gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych każdego z dostarczonych Pojazdów na warunkach określonych w Umowy” 
1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielonej autoryzacji będzie odpowiadał czynnościom określonym 

w dokumentacji technicznej producenta autobusu przekazanej wraz z pojazdem. Jeśli jakaś czynność 
naprawcza nie jest określona w dokumentacji producenta pojazdu może ona być wykonana przez 
Zamawiającego w uzgodnieniu z producentem pojazdu 

2. Udzielenie Zamawiającemu uprawnień ASO w zakresie obsługi i napraw dostarczonych autobusów jest 
uzależnione od posiadanej infrastruktury Zamawiającego oraz kwalifikacji personelu pracowniczego. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zajezdnia i warsztat Operatora Zamawiającego, w którym będzie 
przechowywany wodór i będzie  prowadzona obsługa pojazdów z wodorem  spełniają lokalne przepisy 
prawa lub normy takie jak np. DGUV 209-072 (Data wydania: 2021-03), NFPA 55 „Przechowywanie, 
stosowanie i postępowanie ze sprężonymi gazami i płynami kriogenicznymi”, itp). 

4. Prosimy o potwierdzenie, że ze względów bezpieczeństwa budynki, w którym będzie przechowywany 
wodór i jest przewidziane prowadzenie obsługi pojazdów z wodorem będą spełniały minimalne 
wymagania takie jak: 
- zapewnienie odpowiedniej wentylacji, szczególnie w obszarach dachu, na których może gromadzić 

się wodór, 
- wyposażenie w  system detekcji wodoru jak i system detekcji pożaru, 
- zapewnienie powierzchni lub otworów  wentylacyjnych przeciwwybuchowych oraz  uziemienie 

elektryczne budynku 
- wyposażenie  w narzędzia nieiskrzące a pracownicy w odzież ochronną antystatyczną do pracy                       

w strefie zagrożonej wybuchem. 
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie posiadać wyposażenie warsztatowe, które jest 

niezbędne do obsługi codziennej oraz dedykowane pod dany typ zamówionego autobusu. Jeśli 
Zamawiający wymaga dostarczenia jakichkolwiek narzędzi specjalistycznych dostępnych poza siecią 
sprzedaży producenta, a które mogą być  wymagane zakresem udzielonej autoryzacji i dokumentacją 
producenta autobusu, prosimy podać wykaz wszystkich narzędzi i wyposażenia jakimi dysponuje 
warsztat Zamawiającego z podaniem numeru katalogowego. Wykaz taki nie został załączony do SWZ, 
a jest to informacja konieczna do przygotowania do oferty. 
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6. Prosimy doprecyzować, że Zamawiający, mając na względzie bezpieczeństwo pasażerów, dopuszcza 
wyłączenie z zakresu autoryzacji na naprawy powypadkowe wykonywania napraw ciężkich, tj. naprawy 
powypadkowe ciężkie - niezbędna naprawa kratownicy podwoziowej lub nadwoziowej, oraz zespołów 
napędowych silnik, skrzynia biegów, most napędowy uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego. 

Odpowiedź: 
Ad 1 
Zamawiający potwierdza, że zakres udzielonej autoryzacji będzie odpowiadał czynnościom określonym                
w dokumentacji technicznej producenta autobusu przekazanej wraz z pojazdem, które muszą zapewniać 
prawidłową eksploatację przedmiotowych autobusów. 
Ad 2 – Ad 4  
Zamawiający informuje, iż na terenie zajezdni oraz użytkowanej infrastruktury nie magazynuje ani też nie 
tankuje autobusów wodorowych jednocześnie posiada zaplecze techniczne do wykonywania 
podstawowych przeglądów pojazdów będących przedmiotem umowy przy założeniu, że układ wodorowy 
jest szczelny. Personel to pracownicy z uprawnieniami SEP G1 do 1kV oraz G3. 
Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w Zał. nr 8 do SWZ §8 pkt. 9 Zamawiający ma prawo zlecić 
Wykonawcy przeprowadzenie przeglądów oraz napraw w okresie gwarancji, natomiast w przypadku 
obsługi pogwarancyjnej zgodnie z zapisami w Zał. nr 8 do SWZ §8 pkt. 30 Zamawiający stawia wymóg tj.: 
„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpłatnej usługi pogwarancyjnej elementów układu 
zasilania wodorem przez okres żywotności pojazdu tj. min. 15 lat od daty jego protokolarnego odbioru 
przez strony umowy.”  
Ad 5 
Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę niezbędnego kompletu narzędzi specjalistycznych 
niezbędnych do obsługi codziennej oraz dedykowane pod dany typ zamówionego autobusu. 
Ad 6  
Zamawiający informuje, iż dopuszcza wyłączenie z zakresu autoryzacji na naprawy powypadkowe 
wykonywania napraw ciężkich ww. zespołów/podzespołów.  
 
Pytanie 10 
Zał. nr. 8 do SWZ §1 punkt 1 podpunkt 6 Zamawiający napisał: 
„udzielenia Zamawiającemu autoryzacji na wykonywanie obsługi technicznej oraz napraw gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych każdego z dostarczonych Pojazdów na warunkach określonych w Umowy” 
1. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji całopojazdowej koszt planowanych przeglądów 

serwisowych/obsług technicznych wynikających z interwałów obsług określonych przez producenta 
pojazdu wraz z robocizną i materiałami eksploatacyjnymi Zamawiający będzie ponosił we własnym 
zakresie. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że obsługę okresową (typu kontrola, sprawdzenie) podczas której nie jest 
wymagana wymiana części, tj. tygodniową, miesięczną, kwartalną itd. Zamawiający będzie wykonywać 
we własnym zakresie oraz na swój koszt. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że obsługę codzienną podczas której nie jest wymagana wymiana części 
Zamawiający będzie wykonywać we własnym zakresie oraz na swój koszt. 

Odpowiedź: 
Ad 1 
Zamawiający potwierdza, że będzie ponosił koszty z zakresu realizowanych planowanych przeglądów 
serwisowych/obsług technicznych w ramach udzielonej autoryzacji, wynikających z interwałów obsług 
określonych przez producenta pojazdu wraz z robocizną i materiałami eksploatacyjnymi. 
Ad 2 i Ad 3 
Zamawiający potwierdza, iż w okresie gwarancji koszty obsługi okresowej (typu kontrola, sprawdzenie) 
podczas której nie jest wymagana wymiana części, tj. obsługa codzienna, tygodniowa, miesięczna, 
kwartalna itd. będą wykonywane we własnym zakresie przez Zamawiającego i na jego koszt,                                         
z zastrzeżeniem treści zapisów zawartych w Zał. nr 8 do SWZ §8 pkt. 9. 
 
Pytanie 11 
Zał. nr. 8 do SWZ §8 punkt 2 podpunkt 4 Zamawiający napisał: 
„na baterie trakcyjne - minimum 15 000 cykli pełnego ładownia i na okres …... m-cy;  
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Baterie trakcyjne muszą zapewnić bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji 
pojemność energetyczną na poziomie minimum 80% ich wartości nominalnej (początkowej). W przypadku 
nie zachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemności energetycznej Wykonawca zobowiązany 
jest w okresie gwarancji do ich wymiany na nowe.  
Liczba pełnych cykli ładowania będzie możliwa do określenia na podstawie danych odczytanych  
z elektroniki pojazdu. Za jeden cykl pełnego ładowania Zamawiający uznaje sumę poszczególnych ładowań 
dostarczających energię do baterii trakcyjnej równą jej pojemności nominalnej.” 
1. Prosimy o zmianę zapisu na: „Magazyny energii elektrycznej mają zapewnić bezawaryjną eksploatację 

i zachowanie w okresie maksymalnej gwarancji 120 miesięcy od daty dostawy pojemność energetyczną 
na poziomie minimum 80% ich wartości nominalnej (początkowej) lub gwarancję minimum 15000 cykli 
ładowania, w zależności co nastąpi pierwsze”.  

2. Żywotność baterii trakcyjnych jest obliczana na podstawie wielu parametrów eksploatacyjnych m.in. 
okresu użytkowania oraz średniego, planowanego przebiegu rocznego. W celu prawidłowego 
oszacowania kosztów a tym samym rzetelnej kalkulacji ceny oferty prosimy  
o dodanie również maksymalnego limitu przebiegu dla wymaganej gwarancji na baterie, bazując na 
średnim, planowanym przebiegu rocznym dla pojazdów objętych postępowaniem. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na magazyny energii elektrycznej kończy się wraz  
ze spełnieniem jednego z określonych przez Zamawiającego kryteriów. 

Odpowiedź: 
Ad. 1  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie nowej treści zaproponowanej przez Wykonawcę. 
Ad. 2  
Zamawiający informuje, iż średnioroczny przebieg został oszacowany na poziomie ok. 80 000 km, nie 
definiuje on jednak maksymalnego limitu przebiegu w kontekście gwarancji na baterie trakcyjne. 
Ad. 3 
Zamawiający wymaga jednocześnie gwarancji na magazyny energii elektrycznej zarówno czasowej, jak                    
i uwzględniającej ilość cykli ładowania. 

 
Pytanie 12 
Zał. nr. 8 do SWZ §8 punkt 13 Zamawiający napisał: 
„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wskazanego w ust. 9 powyżej, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 500,00 zł (pięćset) za każdy pełny dzień 
kalendarzowy zwłoki w wykonaniu przeglądu serwisowego, naprawy bieżącej lub usunięciu wady.” 
1. Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie wysokości kary umownej z 500 zł na „300 zł  

za każdy dzień kalendarzowy.”   
2. Prosimy o potwierdzenie, że kary zostaną naliczone za każdy dzień wyłączenia pojazdów  

z eksploatacji. Wyłączenie autobusu z eksploatacji, powinno być uzasadnione względami 
eksploatacyjnymi lub bezpieczeństwa ruchu, określonymi we właściwych przepisach państwowych                     
i wewnętrznych, z zachowaniem niezbędnych funkcji użytkowych, z punktu widzenia kierowcy                               
i pasażerów. 

Odpowiedź: 
Ad 1 i Ad 2 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
 
Pytanie 13 
Zał. nr. 8 do SWZ §8 punkt 14 Zamawiający napisał: 
„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wskazanego terminu, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 500,00 zł (pięćset) za każdy pełny dzień kalendarzowy 
zwłoki w wykonaniu naprawy.”  

1. Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie wysokości kary umownej z 500 zł na „300 zł  
za każdy dzień kalendarzowy.”   

2. Prosimy o potwierdzenie, że kary zostaną naliczone za każdy dzień wyłączenia pojazdów  
z eksploatacji. Wyłączenie autobusu z eksploatacji, powinno być uzasadnione względami 
eksploatacyjnymi lub bezpieczeństwa ruchu, określonymi we właściwych przepisach państwowych i 
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wewnętrznych, z zachowaniem niezbędnych funkcji użytkowych, z punktu widzenia kierowcy i 
pasażerów. 

Odpowiedź: 
Ad 1 i Ad 2 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
 
Pytanie 14 
Zał. nr. 8 do SWZ §8 punkt 15 Zamawiający napisał: 
„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wskazanego terminu, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 1 500,00 zł (tysiąc pięćset) za każdy zakończony dzień 
zwłoki w dostarczeniu Pojazdu.” 
1. Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie wysokości kary umownej z 1500 zł na „700 zł  

za każdy dzień kalendarzowy.”   
2. Prosimy o potwierdzenie, że kary zostaną naliczone za każdy dzień wyłączenia pojazdów  

z eksploatacji. Wyłączenie autobusu z eksploatacji, powinno być uzasadnione względami 
eksploatacyjnymi lub bezpieczeństwa ruchu, określonymi we właściwych przepisach państwowych                       
i wewnętrznych, z zachowaniem niezbędnych funkcji użytkowych, z punktu widzenia kierowcy                              
i pasażerów. 

Odpowiedź: 
Ad 1 i Ad 2 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
 
Pytanie 15 
Zał. nr. 8 do SWZ §8 punkt 18 Zamawiający napisał: 
„Niespełnienie powyższego wymogu uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych  
w wysokości 500,00 zł (pięćset) za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki.”  
1. Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie wysokości kary umownej z 500 zł na „300 zł  

za każdy dzień kalendarzowy.”   
2. Prosimy o potwierdzenie, że kary zostaną naliczone za każdy dzień wyłączenia pojazdów  

z eksploatacji. Wyłączenie autobusu z eksploatacji, powinno być uzasadnione względami 
eksploatacyjnymi lub bezpieczeństwa ruchu, określonymi we właściwych przepisach państwowych                     
i wewnętrznych, z zachowaniem niezbędnych funkcji użytkowych, z punktu widzenia kierowcy                                  
i pasażerów. 

Odpowiedź: 
Ad 1 i Ad 2 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
 
Pytanie 16 
Zał. nr. 8 do SWZ §8 punkt 16 Zamawiający napisał: 
„W przypadku wystąpienia wady systemowej tj. wady dotyczącej tych samych elementów/ podzespołów                     
i występującej lub powtarzającej się okresowo w min. 3 Autobusach w okresach gwarancji dotyczących 
tych elementów/podzespołów czyli okresach gwarancji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca zobowiązany jest do zmodyfikowania konstrukcji wszystkich dostarczonych Autobusów                        
w sposób eliminujący możliwość wystąpienia danej wady  w przyszłości. Na wprowadzone zmiany 
konstrukcyjne Wykonawca musi udzielić dodatkowej 36 miesięcznej gwarancji obejmującej wszystkie 
dostarczone Autobusy, obowiązującej od momentu wprowadzenia zmiany w danym Autobusie. 
Wykonawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych (od poniedziałku do piątku), od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego wad systemowych zobowiązany jest do zdeklarowania terminu zakończenia prac 
związanych z ich usunięciem.”  
1. Prosimy o doprecyzowanie, że wady masowe dotyczą usterek, które wystąpiły, w co najmniej 3 

autobusach z całej dostawy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, występujące w okresie 
gwarancji wymienionej zał. SWZ rozdział XV punkt 2 podpunkt 2.3 

2. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę udzielenia dodatkowej gwarancji z 36 miesięcy na 24 miesiące. 
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Odpowiedź: 
Ad 1 
Zamawiający informuje, iż wady masowe dotyczą usterek, które wystąpiły w co najmniej 3 autobusach                   
z całej dostawy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy w zaoferowanych okresach gwarancji 
wyszczególnionych w § 8 ust. 2 zał. nr 8 do SWZ. 
Ad 2 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
 
Pytanie 17 
Zał. nr. 8 do SWZ § 8 punkt 17 Zamawiający napisał: 
„Termin wykonania naprawy pogwarancyjnej zleconej przez Zamawiającego, a przyjętej do realizacji przez 
Wykonawcę, nie może przekroczyć 5 (pięć) dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania zlecenia 
przez Zamawiającego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą obydwu Stron.” 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania naprawy pogwarancyjnej z 5 dni kalendarzowych 
na 7 dni kalendarzowych. 
Odpowiedź: 
W załączniku nr 8 (Ppu) do SWZ w ust. 17 § 8 termin wykonania naprawy pogwarancyjnej wynosi 7 dni 
kalendarzowych. 
 
Pytanie 18 
Zał. nr. 8 do SWZ §8 punkt 18 Zamawiający napisał 
„W przypadku dostaw takich zespołów i podzespołów jak: bateria trakcyjna, silnik trakcyjny, tylny most 
dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu ich dostawy, uzgodnionego przez obie Strony, przy czym nie 
może on być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych.” 
1. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin dotyczy dostawy części występujących 

w katalogu lub standardowym obrocie, w ilościach jednostkowych, z wyłączeniem całych podzespołów, 
jak: przednia oś, elementy kratownicy, elementy alternatywnego układu napędowego (silnik 
elektryczny, oś elektryczna) klimatyzacja, drzwi, okna, bateria trakcyjna, ogniwo paliwowe. 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy, zespołów  
i podzespołów uzgodnionego przez obie Strony dla :  

2. Prosimy na zmianę zapisu z 10 dni kalendarzowych na 14 dni kalendarzowych, który dotyczy dostawy 
części występujących w katalogu lub standardowym obrocie. 

Odpowiedź: 
Ad 1 
Komponenty w zakresie których Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu ich dostaw 
zostały wyszczególnione w Zał. nr. 8 do SWZ §8 punkt 18 i zbiór ten nie ulega rozszerzeniu. 
Ad 2 
Zamawiający informuje, iż dla wymienionych podzespołów tj: ogniwo paliwowe, bateria trakcyjna, 
zbiorniki ciśnieniowe wodoru, silnik trakcyjny, tylny most dopuszcza w projektowanych postanowieniach 
umowy możliwość wydłużenia terminu ich dostawy, uzgodnionego przez obie Strony, przy czym nie może 
on być dłuższy niż 20 dni kalendarzowych. 
 
Pytanie 19 
Zał. nr. 8 do SWZ §8 punkt 22 Zamawiający napisał 
„Z tytułu wykonania przez Zamawiającego naprawy gwarancyjnej lub przeglądu serwisowego  
w trakcie gwarancji w ramach udzielonej autoryzacji, Zamawiający wystawi fakturę obejmującą koszty 
robocizny według przygotowanej przez niego kalkulacji, wyliczonej w oparciu o stawkę 150,00 zł 
netto/roboczogodzina plus podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami prawa obowiązującymi na 
dzień wystawienia faktury.” 
Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie stawki rbh z 150 zł na 130 zł. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
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Pytanie 20 
Zał. nr. 8 do SWZ §9 punkt 2 Zamawiający napisał 
„Kary umowne będą płatne w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do 
ich zapłaty wraz z odpowiednim dokumentem księgowym, na wskazany tam rachunek bankowy. Kary 
umowne naliczane na podstawie niniejszej Umowy mogą być także potrącane w ramach wzajemnych 
rozliczeń pomiędzy Stronami.” 
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu płatności z 7 dni na 30 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
 
Pytanie 21 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się na wyłączenie z gwarancji napraw powstałych                          
w wyniku uszkodzeń na skutek: 
- działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, żwir, grad, osady 
chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki roślinne itp., 
- uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji (używanie niewłaściwych paliw, smarów, 
płynów) oraz będących wynikiem nie podjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie 
działań naprawczych mających na celu ograniczenie skutków awarii, 
- szkód wyrządzonych przez osoby trzecie (kradzież, dewastacja, włamanie) 
- klęski żywiołowe, pożar, powódź 
- szkód powypadkowych lub następstw będących ich skutkiem 
- wad powstałych z tytułu naturalnego zużycia lub uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych w toku 
zwykłej eksploatacji, a także zużytych, uszkodzonych lub zniszczonych na skutek warunków eksploatacji 
- wad będących następstwem kolizji, wypadków, katastrof i zdarzeń losowych, chyba, że te wynikły                         
w skutek wady autobusu,  
- wad powstałych w wyniku aktów wandalizmu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż warunki na jakich pojazd może zostać wyłączony z gwarancji określono w § 8 
ust. 6 Zał. nr 8 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje wszystkie, pierwotne zapisy 
w tym zakresie. 
 
Pytanie 22 
Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszenie awarii/naprawy złożone po godz. 13 jest liczone od kolejnego 
dnia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgłoszenie awarii/naprawy będzie liczone od kolejnego dnia. 
 
Pytanie 23 
W § 9 ust. 1 pkt. f) i g) wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, Zamawiający wskazał, że 
niezależnie od innych przypadków wskazanych w Umowie, Wykonawca może zostać obciążony przez 
Zamawiającego następującymi karami umownymi.  
f) w wysokości 500,00 zł za każdy pełny dzień kalendarzowy zwłoki w wykonaniu naprawy zgodnie z § 8 
ust. 13 Umowy,  
g) w wysokości 1500,00 zł za każdy zakończony dzień zwłoki wynikający z braku wymiany Pojazdu zgodnie 
z § 8 ust. 15 Umowy.  
Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego kary umowne z § 8 ust. 13 oraz 15 zostały wyszczególnione 
w katalogu kar umownych wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy, a pozostałe kary umowne dot. gwarancji                       
i serwisu (np. wskazane w § 8 ust. 14 lub ust. 18) nie zostały wyszczególnione. Obecne brzmienie § 9 ust. 
1 Umowy sugeruje, jakoby Zamawiający planował, w razie wystąpienia jednego zdarzenia, wskazanego              
w § 8 ust. 13 lub ust. 15, podwójnie naliczać kary umowne, biorąc za podstawę § 8 ust. 13 lub 15 oraz 
odpowiadające im powtórzenia tych samych kar umownych z § 9 ust. 1 lit. f) lub g) Umowy.  
Jeśli Zamawiający nie planuje w razie wystąpienia zdarzeń wskazanych w § 8 ust. 13 oraz 15 podwójnie 
naliczać kar umownych prosimy o usunięcie kar wskazanych w § 9 ust. 1 f) oraz g). 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w §9 zostały wyszczególnione kary należne z tytułu roszczeń wynikających                      
z ewentualnego braku realizacji zapisów Umowy, w związku z powyższym Zamawiający uzupełnia 
przedmiotowy wykaz o kary zawarte w § 8 ust. 14 oraz § 8 ust. 18, które pierwotnie nie zostały w nim 
umieszczone.  
W związku z czym zmianie ulega treść ust. 1 f) w § 9, który otrzymuje nowe brzmienie: 
„f) w wysokości 500,00 zł za każdy pełny dzień kalendarzowy zwłoki w: 
- wykonaniu naprawy zgodnie z § 8 ust. 13 i ust. 14 Umowy, 
- dostawie części zamiennych zgodnie § 8 ust. 18 Umowy.” 
 
Pytanie 24 
W § 9 ust. 1 lit. i) wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, Zamawiający ustalił karę umowną 
za zdarzenia opisane w § 7 ust. 1 pkt. 5) Umowy. Umowa nie zawiera § 7 ust. 1 pkt. 5 – prosimy                                      
o doprecyzowanie, jaką sytuację miał na myśli Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla cały pkt i) w § 9 ust. 1 Załącznika nr 8 do SWZ, a dotychczasowy pkt j) w związku                
z powyższym otrzymuje symbol „i”. 
 
Pytanie 25 
W § 9 ust. 5 wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, Zamawiający ustalił maksymalną 
wysokość kar umownych, wyłącznie wskazując kary umowne wskazane w ust. 1 a)-c) oraz e)-h), na 15% 
maksymalnej wartości brutto umowy. Zamawiający jednocześnie wyłączył z limitu kary umowne wskazane 
w ust. 1 lit. d) oraz i)-j). 
Zgodnie z art. 436 ust. 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2023 r. 
poz. 1605, dalej „PZP”), obligatoryjnym elementem umowy zawartej na podstawie PZP jest łączna 
maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.  
Jest to pogląd bezsprzeczny zarówno w orzecznictwie (patrz. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
z dnia 29.06.2022 r., sygn. akt: I AGa 205/21) jak i doktrynie – „w projektowanych postanowieniach 
umowy w sprawie zamówienia publicznego musi się znaleźć również określenie maksymalnej wysokości 
kar umownych, których mogą dochodzić strony (…) określenia limitu kar umownych służy przede 
wszystkim umożliwieniu oszacowania wykonawcom ryzyka związanego niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy oraz równoważeniu interesów stron umowy” (Prawo zamówień publicznych. 
Komentarz. red. Marzena Jaworska, Legalis)  
Zamawiający, przez nie uwzględnienie kar z ust. 1 lit. d) oraz i)-j). w limicie 15% maksymalnej wartości 
brutto umowy, naruszył zatem obowiązek określenia łącznej maksymalnej wysokości kar umownych,                      
o którym mowa w art. 436 ust. 3 PZP. 
O ile kara z § 9 ust. 1 lit. d) Umowy ma swoją określoną wysokość, którą jest łatwo wskazać (10% ceny 
umownej netto), to kary z ust. i) oraz j) nie mają w tym momencie określonej wysokości, wobec czego, 
wbrew brzmieniu art. 436 ust. 3 PZP, nie podlegają żadnym limitom.  
Z uwagi na powyższe, Wykonawca wnosi o dodanie § 9 ust. 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 
do SWZ, o treści: 
„6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. d) oraz i) – j) 
nie może przekroczyć 10% maksymalnej wartości brutto umowy”.   
Odpowiedź: 
Zamawiający dodaje ust. 6 w § 9 ust. Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 8 
do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. d) oraz i) – j), nie może 
przekroczyć 10% maksymalnej wartości brutto umowy”.   
 
Pytanie 26 
Zamawiający w pkt 5.1 zał. Nr 4 napisał: „Lusterka zewnętrzne lewe i prawe składane i zdejmowane, 
ogrzewane i sterowane elektrycznie (min. 300x150 mm)”.  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podaje wymiary całości lustra, nie jednego zwierciadła (lustro 
składa się z kilku zwierciadeł). 



Strona 12 z 17 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż podane minimalne wymiary dotyczą całości luster zewnętrznych.  
 
Pytanie 27 
Zamawiający w pkt 5.1 zał. Nr 4 napisał: „Lusterka zewnętrzne lewe i prawe składane i zdejmowane, 
ogrzewane i sterowane elektrycznie (min. 300x150 mm)”.  
Prosimy o dopuszczenie lusterek o wymiarze 303 mm x 173 mm + 200 mm x 164 mm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 28 
Zamawiający w pkt 5.2 zał. Nr 4 napisał: „W okolicach lustra zewnętrznego prawego oraz za przegubem      
w prawym górnym rogu nadwozia umieszczone kamery (w obudowie w kolorze czarnym) z rejestracją 
obrazu, obserwujące prawą stronę pojazdu na całej jego długości. Oświetlenie z lamp LED umieszczonych 
nad drzwiami nie może zakłócać obrazu z kamery bocznej.” oraz „Nad I, II, III i IV drzwiami na zewnątrz 
pojazdu umieszczona lampka LED (w obudowie w kolorze czarnym) lub listwa LED zabudowana w progach 
wejściowych oświetlająca przestrzeń dla wsiadających i wysiadających pasażerów.”  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie listwy LED w progu I drzwi oraz lampki 
LED nad II oraz IIII drzwiami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie listwy LED w progu I drzwi oraz lampki LED nad II oraz III drzwiami. 
 
Pytanie 29 
Zamawiający w pkt 9.2 zał. Nr 4 napisał: „stan napełnienia zbiorników wodoru w %”.  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wyświetlenie stanu napełnienia zbiorników wodoru 
w % tylko podczas tankowania na załączonej stacyjce. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
 
Pytanie 30 
W zał. 8 do SWZ, par. 14 Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji 
w terminie aż do 8 miesięcy od podpisania umowy, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu dostawy 
autobusów z opcji zgodnie z rozd. IV SWZ, pkt. 2 w terminie od 01.10.2025 do 31.10.2025r.  
W skrajnym przypadku podpisanie umowy z Wykonawcą może nastąpić dopiero we wrześniu 2024r 
(termin związania ofertą jest do 03.09.2024 – zgodnie z rozd. XI SWZ), plus do 8 miesięcy  
na poinformowanie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji, co powoduje że Wykonawca zostanie 
poinformowany o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji nawet dopiero w maju 2025r., przy 
dalszym pozostawieniu wymogu dostawy wszystkich autobusów w tym z prawa opcji  
do 30.09.2025r – jest to okres niemożliwy do zrealizowania dostawy autobusów elektrycznych.  
Termin dostawy do 30.10.2025 jest obwarowany w przypadku opóźnienia bardzo wysokimi karami,                          
a nawet możliwością zerwania umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy z dostawą Pojazdów 
o więcej niż 30 dni kalendarzowych. 
W celu terminowej i w ogóle możliwej do zrealizowania dostawy autobusów z prawa opcji z której może 
skorzystać Zamawiający, konieczne jest określenie tego terminu, oraz terminu dostawy autobusów                           
z prawa opcji w sposób realny i możliwy do realizacji. 
W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę w/w zapisów w następujący sposób: 
„W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, termin dostawy autobusów z prawa opcji 
wynosi do 12 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający biorąc pod uwagę powyższą argumentację, modyfikuje zapis ust. 2 w § 14 Ppu, nadając mu 
brzmienie: 
„W sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji, przekaże Wykonawcy pisemne 
oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do dnia 14.02.2025 r. Podany 
termin dostawy autobusów w § 3 uwzględnia pojazdy objęte prawem opcji.”   
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Pytanie 31 
Zamawiający w załączniku nr 4 do SWZ, pkt. 3 pisze: „przyłącze plug-in (zgodne z normą PN-EN 62196-3, 
wtyczka Combo-2 (Type2, Mode4) umożliwiające doładowanie baterii trakcyjnej przy użyciu ładowarki 
zewnętrznej o mocy do 200 kW w przypadku zaistnienia takiej konieczności np. serwisowej, umiejscowione 
w tylnej części autobusu;” 
Wymagana moc ładowania (200kW) jest niemożliwa do zrealizowania. Standardowo w oferowanych przez 
nas autobusach stosuje się możliwość ładowania magazynu energii systemem plug – in o mocy do                  
100 kW. Prosimy o wprowadzenie odpowiedniej zmiany. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza ładowanie poprzez złącze plug-in z mocą do 100 kW przy 
wykorzystaniu ładowarek o mocy do 200 kW. 
 
Pytanie 32 
Zamawiający w załączniku nr 4 do SWZ, pkt. 9.5. pisze: 
„System informujący o pojeździe (AVAS) - zamontowany fabrycznie dźwiękowy system  
o którym mowa w Rozporządzeniu Nr 540/2014 Parlamentu Europejskiego, spełniający wymogi 
przewidziane w załączniku VIII do ww. Rozporządzenia. 
System zamontowany w taki sposób aby nie utrudniać pracy kierowcy. 
System unikania kolizji – system aktywnej kontroli bezpieczeństwa umożliwiający kontrolowanie 
martwych stref za słupkami pojazdu – z przodu oraz po prawej i lewej stronie, wykrywanie m. in. pieszych 
lub rowerzystów, wykrywanie potencjalnych zagrożeń z prawej oraz lewej strony pojazdu, system 
umożliwiający detekcję nocną. 
System pomagający kierowcy w zapobieganiu lub łagodzeniu skutków kolizji m. in. poprzez alerty wizualne 
oraz dźwiękowe.” 
Czy w związku z wymogiem montowania od lipca 2024r. systemu GSR – 2 w oferowanych autobusach, 
Zamawiający zgodzi się zrezygnować z dwóch wyżej wymienionych funkcjonalności tj. systemy AVAS oraz 
systemu unikania kolizji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymaganych pierwotnie rozwiązań i zastąpienie ich systemem 
GSR-2 w związku z wymogiem montowania od lipca 2024r., pod warunkiem zapewnienia przez                
oferowany system funkcjonalności zdefiniowanych przez Zamawiającego względem urządzeń opisanych 
w Załączniku nr 4 do SWZ, pkt. 9.5. 
 
Pytanie 33 
Zamawiający w załączniku nr 4 do SWZ, pkt 2 pisze: „Silnik lub silniki o mocy sumarycznej minimum                    
150 kW.” 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli silnik lub silniki o maksymalnej mocy netto 
minimum 150 kW. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje pierwotne zapisy w tym zakresie bez określania rodzaju mocy 
silnika/silników. Ponadto zaoferowany silnik/silniki muszą spełniać minimalne wymagania stawiane przez 
Zamawiającego oraz zapewniać prawidłową eksploatację przedmiotowych pojazdów. 
 
Pytanie 34 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w formie elektronicznej tj. jako dokument 
elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę 
gwarancji poręczenia? 
Odpowiedź: 
W Rozdziale XVII ust. 2 SWZ Zamawiający określił formy, w których zabezpieczenie zostało dopuszczone 
przez Ustawodawcę.  
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona w formie elektronicznej winna zostać podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji. 
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Pytanie 35 
Zgodnie z zapisami Rozdz. X SWZ Zamawiający wymaga aby stanowiąca wadium gwarancja bankowa lub 
ubezpieczeniowa była gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego. 
Zwracamy uwagę, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek przesłanek utraty wadium przez Wykonawcę 
Zamawiający zatrzymuje wadium jednorazowo w pełnej kwocie. W związku z powyższym prosimy                            
o potwierdzenie, że przedłożona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ma być gwarancją 
nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
 
Pytanie 36 
W paragrafie 13 wzoru umowy Zamawiający przewiduje zmiany terminu realizacji umowy 
ze względu na siłę wyższą. 
Prosimy o potwierdzenie, że pod okolicznościami siły wyższej należy rozumieć jakiekolwiek zdarzenia, 
które pozostają poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, a w szczególności wojnę, powstania, zamieszki, 
blokady dróg, strajki, lock-outy, epidemie, pandemie, klęski żywiołowe itp. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że pod okolicznościami siły wyższej należy rozumieć jakiekolwiek zdarzenia, 
które pozostają poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, a w szczególności wojnę, powstania, zamieszki, 
blokady dróg, strajki, lock-outy, epidemie, pandemie, klęski żywiołowe itp. 
 
Pytanie 37 
Zamawiający w paragrafie 5 ust. 3 Wzoru Umowy napisał: 
3. Dla wszystkich faktur obowiązuje 30-dniowy (trzydziestodniowy) termin płatności, licząc od dnia 
dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Jako dzień zapłaty przyjmuje się 
datę obciążenia rachunku Zamawiającego (kwota przelewu).  
Zwracamy się z wnioskiem o skrócenie terminu płatności z 30 dni na 7 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje pierwotne zapisy w tym zakresie. 
 
Pytanie 38 
W paragrafie 3 ust. 9 Wzoru Umowy Zamawiający napisał: 
9. Zamawiający będzie dokonywał odbioru Autobusów na zasadach opisanych powyżej tylko w dni robocze 
tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 14.00, maksymalnie po 1 (jednym) Autobusie 
dziennie, ale nie więcej niż 3 (trzy) Autobusy tygodniowo, przy czym jednocześnie może być prowadzony 
odbiór maksymalnie 1 (jednego) Pojazdu.  
Ze względu na krótki czas realizacji umowy oraz możliwość zwiększenia zamówienia w ramach opcji, 
zwracamy się z wnioskiem aby w celu usprawnienia procedury odbioru Zamawiający zgodził się na odbiór 
5 (pięciu) Autobusów tygodniowo, oraz dopuścił zwiększenie ilości dziennie i jednocześnie odbieranych 
Pojazdów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje pierwotne zapisy w tym zakresie. 
 
Pytanie 39 
Zamawiajacy w SWZ, wzorze umowy oraz w załączniku nr 4 wymaga złożenia dokumentacji  
w formie papierowej oraz na płytach CD. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie formy papierowej 
dokumentacji i na płytach CD dostępem (nieodpłatnym) do serwerów, na których umieszczona jest 
dokumentacja? Takie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne i ekologiczne (utylizacja nieaktualnych płyt 
CD/DVD, zmniejszenie ilości drukowanego papieru).  Nowe laptopy i komputery nie posiadają napędów 
optycznych CD/DVD, dostęp online gwarantuje wgląd do najaktualniejszej wersji dokumentacji. 
Dokumentacja udostępniana online pozwoli zlikwidować albo ograniczyć do minimum problemy związane 
z różnorodnością aplikacji systemowych posiadanych przez klientów. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie dokumentacji technicznej o której mowa w SWZ, wzorze 
umowy oraz w załączniku nr 4 w formie nieodpłatnego dostępu do serwerów dla niżej wymienionych 
pozycji: 
- Książka pojazdu po 1/pojazd, 
- Instrukcje obsługi w języku polskim dla wszystkich podzespołów i urządzeń, 
- Instrukcje warsztatowe napraw i obsług w języku polskim, 
- Katalogi części zamiennych w języku polskim, 
- Schematy instalacji elektrycznej i pneumatycznej w języku polskim. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Instrukcje obsługi dla kierowców w języku polskim –  
po 1 szt./pojazd muszą zostać dostarczone w wersji papierowej oraz dodatkowo 1 szt. papierowa wraz                 
z 1 nośnikiem elektronicznym dla oferowanego typu autobusu – zgodnie z wymaganiami w tym zakresie 
stawianymi w zał. nr 4 do SWZ (ppkt. 10.2). 
 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający zgodzi się, aby przy wypełnianiu części IV JEDZ Wykonawcy mogli ograniczyć się 
wyłącznie do wypełnienia sekcji α – ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji -                                   
i nie musieli wypełniać pozostałych sekcji w tej części? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy poza wypełnieniem w części IV JEDZ sekcji α wypełnienia pozostałej 
części JEDZ. 
 
Pytanie 41 
Zamawiający w kryteriach oceny ofert przyznaje punkty za udzielenie rabatu na dostawę części 
zamiennych: 

 
Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający będzie przyznawał punkty jeżeli Wykonawca zaoferuje rabat 
większy niż 20 % a mniejszy niż 25%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w przypadku zaoferowania rabatu na dostawę części zamiennych większego, 
bądź równego 20% lecz mniejszego niż 25% oferta otrzyma 1 pkt. 
 
Pytanie 42 
Zamawiającym we Wzorze Umowy w paragrafie 9 opisuje kary umowne: 
§ 9.  
KARY UMOWNE  
1. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w Umowie, Wykonawca może zostać obciążony przez 
Zamawiającego następującymi karami umownymi:  
a) w wysokości 0,1 % ceny netto niedostarczonych w terminie Pojazdów, za każdy pełny dzień 
kalendarzowy zwłoki w ich dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy,  
b) w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc) należnej za przeprowadzenie każdej kolejnej procedury odbioru 
Pojazdu skierowanego ponownie do Wykonawcy na mocy § 3 ust. 12 Umowy,  
c) w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc) za każdy zakończony dzień postoju ponad liczbę dni wymaganych 
do przeprowadzenia naprawy, wskazanych w ww. opinii rzeczoznawcy ubezpieczyciela, w okolicznościach 
wskazanych w § 8 ust. 26 lit. b) Umowy,  
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d) w wysokości 10% ceny wynikającej z Umowy bez podatku VAT, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy,                    
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, następującego w wyniku naruszenia Umowy 
przez Wykonawcę,  
e) w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc) za każdy dzień przestoju Pojazdu powodujący niezapewnienie 
zagwarantowanej gotowości technicznej w danym okresie rozliczeniowym,  
f) w wysokości 500,00 zł za każdy pełny dzień kalendarzowy zwłoki w wykonaniu naprawy zgodnie z § 8 
ust. 13 Umowy,  
g) w wysokości 1500,00 zł za każdy zakończony dzień zwłoki wynikający z braku wymiany Pojazdu zgodnie 
z § 8 ust. 15 Umowy.  
h) w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy, w przekazaniu brakujących elementów 
wyposażenia specjalistycznego (wraz z Dokumentacją Techniczną Wyposażenia), niezbędnego do 
eksploatacji Autobusów, Niezależnie od powyższego, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 20% wartości rynkowej przekazanego brakującego wyposażenia specjalistycznego 
z dnia jego przekazania, w każdym wypadku przekazania takiego brakującego wyposażenia 
specjalistycznego Zamawiającemu przez Wykonawcę w wykonaniu jego obowiązku, (niezależnie od 
terminu takiego przekazania).  
Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę. Biorąc pod uwagę krótki 
termin realizacji jaki zostanie po zapewnieniu finasowania zamówienia ryzyko kar jest wysokie.  
Wykonawca racjonalnie kalkulujący cenę ofertową musi bowiem uwzględnić w tej cenie nie tylko koszty 
wytworzenia przedmiotu umowy i zakładany zysk, ale również wszelkie ryzyka związane realizacją danego 
zamówienia, w tym zastrzeżone przez Zamawiającego kary umowne. Warto dodać, że Zamawiający 
również przewidział kary umowne za utracone dofinansowanie do przedmiotu umowy, które mogą być 
bardzo dotkliwe dla Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje pierwotnie wskazaną wysokość kar, tym samym nie wyraża zgody  
na ich zmianę. 
 
Pytanie 43 
Zamawiający w rozdziale XV SWZ pisze: 
 

 
Prosimy o przyznanie również 3 pkt. rozwiązaniu, które będzie automatycznie gasić baterie 
w przypadku wykrycia w niej zagrożenia pożarowego przez system wczesnej detekcji. Prosimy  
o zmianę zapisu na następujący: 
„Za zaoferowanie przez Wykonawcę w autobusach rozwiązania, które umożliwi automatyczne schładzanie 
i/lub gaszenie baterii w przypadku wykrycia w niej zagrożenia pożarowego przez system wczesnej detekcji 
oferta otrzyma 3 pkt. Za zaoferowanie autobusów nie spełniających ww. wymogów, oferta nie otrzyma 
punktów.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść pkt. 12 w Rozdziale XV, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Za zaoferowanie przez Wykonawcę w autobusach rozwiązania, które umożliwi automatyczne schładzanie 
i/lub gaszenie baterii w przypadku wykrycia w niej zagrożenia pożarowego przez system wczesnej detekcji 
oferta otrzyma 3 pkt. Za zaoferowanie autobusów nie spełniających ww. wymogów, oferta nie otrzyma 
punktów.” 
 
Pytanie 44 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji nie polega 
Wykonawca (aby spełnić warunki udziału w postępowaniu), Zamawiający nie żąda załączenia do oferty 
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dokumentu JEDZ oraz w dalszej kolejności w odpowiedzi na wezwanie dokumentów potwierdzających 
brak podstaw do wykluczenia (informacja z Krajowego Rejestru Karnego, Oświadczenia itp.). 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne zapisy SIWZ  w tym zakresie. 
W kontekście zamówień publicznych, których przedmiot stanowią usługi albo dostawy, przez 
podwykonawcę należy rozumieć podmiot nieubiegający się o udzielenie mu zamówienia publicznego, 
który jednak z woli Wykonawcy i na mocy łączącej strony umowy ma uczestniczyć w realizacji przedmiotu 
zamówienia, a czynności mu powierzone są przez niego wykonywane na jego własny rachunek                               
i niebezpieczeństwo.  
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w rozumieniu ustawy Pzp podwykonawcą jest podmiot, który 
będzie realizował dostawę będącą częścią przedmiotu zamówienia jakim jest dostawa autobusów a nie 
dostawę części i zespołów potrzebnych do wyposażenia pojazdów. 
 
Pytanie 45 
Załącznik nr 8 do SWZ, par. 8 pkt. 24 Zamawiający napisał: 

 
Prosimy o zmianę zapisu na następujący:  
"Wykonawca gwarantuje utrzymanie wskaźnika gotowości technicznej całej floty w okresie gwarancji 
całopojazdowej na poziomie...%. Wskaźnik gotowości technicznej będzie rozliczany dla całej floty w okresie 
kwartalnym."  
Taki sposób liczenia gotowości bardziej oddaje zapewnienie możliwości wykonania zadań przewozowych" 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje pierwotne wymagania w tym zakresie. 
 
 
 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców. 
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