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A. WSTEP
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej ST) sg wymagania ogdélne
dotyczace wykonania i odbioru zadania dotyczacego wymiany po istniejgcej trasie
uszkodzonych kabli trakcyjnych ze stacji prostownikowej Janickiego.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
(Umowy) i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu czynnosci opisanych w pkt. 1.

3. Zakres robot budowlanych

Wykona¢ wymiane po istniejgcej trasie uszkodzonych kabli trakcyjnych ze staciji
prostownikowej Janickiego

Orientacyjna diugos¢ trasy kablowej uszkodzonych kabli trakcyjnych do wymiany w ramach
zadania: ca 877 mb (laczna dtugos¢ kabla: ca 7020 mb).

4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

4.5. Dziennik budowy — na potrzeby niniejszego zadania, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stanowigcy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

4.6. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

4.7. Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.
4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Linia kablowa - Kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno — lub wielo zytowych potgczonych réwnolegle,
tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwdch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Napiecie znamionowe linii - Napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego lub miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore linia kablowa
lub napowietrzna jest zbudowana.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - Zbiér elementéw przeznaczonych do
taczenia, rozgatezienia lub zakanczania kabli, np.: mufy gtowice, zatgczniki, koncéwki.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podfoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.
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4.30.

4.31.

4.32.

4.33.

4.34.

4.35.

4.36.

4.37.

4.38.

4.39.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Skrzyzowanie kablowe - takie miejsca na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek
czes¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakagkolwiek czes$¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego albo naziemnego,
np.: rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawne;.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

Trasa kablowa - Pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta,
tamana lub falista, tgczgca dwa lub wiecej urzgdzen elektrycznych, w ktérym utozone
sg jedne lub wiecej linii kablowych.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

Zblizenia - takie miejsca na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym odlegtosc
miedzy linig kablowg a inng linig kablowg lub napowietrzng, urzadzeniem podziemnym
lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktorym
nie wystepuje skrzyzowanie.

Metr biezacy (skrét: m.b. lub mb.) - jednostka miary dtugosci odpowiadajgca jednostce
metr, uzywana w odniesieniu do przedmiotow wielowymiarowych, w ktérych jeden z
wymiaréw ma szczegoblne znaczenie bedac miarg tego przedmiotu, pozostate wymiary
Sg zazwyczaj state.

5. Wymagania ogolne dotyczace robot

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontrakitu, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w dniu nastepnym po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego harmonogramu roboét.

Zabezpieczenie terenu budowy
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5.6.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu drogowego i pieszego w trakcie
realizacji catego zadania zgodnie z projektem tymczasowe] organizacji ruchu.
W czasie wykonywania prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r
i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt
przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie =zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w cene Kontraktu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

5.6.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

5.6.1.1. utrzymac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

5.6.1.2. podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowania sie do

5.7.

5.8.
5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

przepiséw i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat wglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynéw, sktadowisk ukopéw i drog
dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia innych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi ich gestora, Inspektora Nadzoru i wtasciwe stuzby oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw
i pokryje ich koszty i nastepstwa.
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5.8.4.

5.9.
5.9.1.

5.9.2.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen skrajni i obcigzenia na
0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z Terenu Budowy. Winien uzyskac¢
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozédw nietypowych
(wymiarowo lub wagowo) tadunkdw, i w sposOb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment rob6t w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich szkod w ten sposdb uczynionych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i wszelkie materiaty, oraz
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
przedmiot zamowienia lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
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B. MATERIALY

1. Postepowanie z materialami pochodzacymi z demontazu

1.1. Caly ziom Kkolorowy, kablowy pochodzacy z rozbidrki (demontazu) nalezy w
uzgodnionej formie, odcinkach protokolarnie przekaza¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

1.2. Pozostate materialy, tzn. ziemie, ztom bitumiczny i betonowy Wykonawca przekazuje
do utylizacji wyspecjalizowanym podmiotom zewnetrznym.

2. Zrédta uzyskania materiatow

2.1. Co najmniej na 1 dzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatbw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

2.2. Zatwierdzenie parti materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3.  Wpykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

3.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

3.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploataciji,
organdw administracji panstwowej i samorzadowej.

3.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

3.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

3.5. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskania
materiatdbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

3.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

3.7. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

4.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu robét.

4.2. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigeciem
i niezaptaceniem.

5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

5.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.

6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Miejsca czasowego skiadowania materiatobw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwaorni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,
Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w
tych miejscach.

C. SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST i we wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

D. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogag byé
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dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

. WYKONANIE ROBOT

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST, projektem budowlano — wykonawczym (Zadanie nr Il) projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce w cenie ofertowej.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

F. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

1.

2.1.

2.2.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
czesc¢ 0goIng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdblnych elementdéw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych  wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czes¢é szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robét,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci roboét

3.

4.

10.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor Nadzoru moze zazgadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

11.

12.
13.

14.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

15.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

Strona 11 z 24



Nr sprawy: AL.0141.30.2025 Zatacznik nr 2 do WP

16.

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badan

17.

18.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

19.

20.

21.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikbw witasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z ST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

22.
22.1.

22.2.
22.3.

23.

24.

25.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

26.

27.

28.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
29.  Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
30. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych  warunkéw geotechnicznych z ich  opisem
w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kio je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
31.  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
32. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dokumenty laboratoryjne
33. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
34. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (8.1.1) - (8.1.5)
nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

35. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

36. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

37. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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G. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

1. Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét.

2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

3. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

4, Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

5. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami ST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

6. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizaciji.

8. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wazenia

9. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

10. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

11.  Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

12.  Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

13.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

14.  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

H. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét
1. W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

1.1 odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

1.2 odbiorowi eksploatacyjnemu,

1.3. odbiorowi ostatecznemu,

1.4 odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2. Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

3. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

4, Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdédw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr eksploatacyjny

7.

Odbior eksploatacyjny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét oraz
pomiaréw i badan. Odbioru eksploatacyjnego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny roboét

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 4.2

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

15.

16.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST, w tym komplet protokotéw pomiarowych obejmujgcych zagadnienia
elektroenergetyki trakcyjne;,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
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- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu;
urzadzenia i obiekty powinny by¢ dowigzane do aktualnego uktadu wspoétrzednych
lokalnych,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

- komplet geodezyjnych protokotéw pomiarowych,

17.  Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
18.  Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

19.  Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

20.  Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4 ,Odbiér ostateczny robot”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych wymiany
po istniejacej trasie uszkodzonych kabli trakcyjnych ze stacji
prostownikowej Janickiego
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1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej ST) sg wymagania
szczegbtowe wykonania i odbioru zadania dotyczgcego wymiany po istniejgcej trasie
uszkodzonych kabli trakcyjnych ze stacji prostownikowej Janickiego. Wyeksploatowane kable
trakcyjne YAKY 625 mm? nalezy wymieni¢ na nowe typu YAKY 630/25 mm? Cu.

2. Warunki i zakres rzeczowy realizacji zadania.
2.1. Trasa kabli:
Stacja prostownikowa Janickiego
Orientacyjna dtugos¢ trasy linii kablowej —ca877 mb
Orientacyjna dtugos¢ kabla do utozenia —ca 7020 mb

Kable trakcyjne ze stacji prostownikowej Janickiego:

W zatgczniku nr 1 przedstawiono orientacyjny przebieg linii kablowych kabli trakcyjnych ze
stacji prostownikowej Janickiego podlegajacych wymianie.

2.2. Wykonywanie prac

W miejscach kolizji trasy kablowej z inng infrastrukturg podziemng i systemami korzennymi
drzew, pod wjazdami na posesje, bramami, garazami oraz pod nawierzchnig betonows i
asfaltowg nalezy stosowac rury ochronne PCV typu ,AROT” fi 160. W miare mozliwosci
wykorzystaé istniejgce przepusty. Przepusty nalezy wykonac¢ przeciskiem lub przewiertem
sterowanym. Zezwala sie na uktadanie 2 kabli tego samego zasilacza / punktu powrotnego w
jednej rurze ochronne;j.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien zwrdcic¢ sie do uprawnionego geodety o
wytyczenie trasy kabli w terenie. Szczegbtowe przebiegi tras kablowych Wykonawca ustali
metoda techniczng - lokalizacyjna.

Zakres rzeczowy po stronie Wykonawcy oprocz lokalizacji i identyfikacji kabli, prac ziemnych,
kablowych, odtworzenia nawierzchni, terenéw zielonych, pomiaréw elektrycznych, obejmuje
rowniez prace zwigzane wykonaniem muf i szafek kabli powrotnych. Na odcinkach, gdzie
wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego (informacje np. na podstawie przekopdéw
probnych) nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac ziemnych (wykopy
wykonywac reczne lub/i za pomocg ,koparki ssgcej”).

Na stupach trakcyjnych podejscia kabli trakcyjnych do odtgcznikow punktéw zasilajgcych
wykonac za pomocg rury ostonowe;.

Wykonawca w ramach zadania wykona dodatkowo wymiane szafki kabli powrotnych (1 szt.).

Wykonawca musi dokona¢ zabezpieczenia miejsc pracy, wykona¢ oznakowanie drogowe
zwigzane z prowadzonymi pracami (zamknigcia odcinkéw jezdni, zwezenia itp.)
i tymczasowg organizacjg ruchu.

Kazdorazowo na koniec dnia pracy nalezy niezwtocznie zasypac¢ wykopy. Niedozwolone jest
zostawianie otwartych wykopéw na noc.

Wykonawca zapewni bezpieczehstwo osobom i rzeczom przekraczajgcym teren budowy
w celu dojscia i dojazdu do posesji przez wybudowanie przejs¢, przejazdéw tymczasowych.
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Wykonawca zobowigzany bedzie strzec znajdujgcego sie na terenie budowy mienia,
materiatbw pochodzacych z demontazu (w tym kostki brukowej, ptyt chodnikowych,
kraweznikow itp. przeznaczonych do ponownego montazu) oraz strzec terenu budowy przed
wstepem os6b nieupowaznionych.

Wszelkie dodatkowe uzgodnienia sg po stronie Wykonawcy i wliczone sg w cene kontraktu i
nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wykonawca doprowadzi nawierzchnie, tereny zielone, pas drogowy oraz teren prac do stanu
pierwotnego i uzyska pozytywny odbiér wykonanych prac u ich zarzadcéw / wtascicieli, w tym
rowniez gwarantow. Nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu w wykopie, grunt zagesci¢ zgodnie z
normg PN-98/S-02205, chodniki / drogi odtworzy¢ z materiatdw w asortymencie i wedtug
zastosowanej technologii, uszkodzone elementy wymienic¢ na identyczne wolne od wad.

Prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni, terenéw zielonych muszg byé nadzorowane
przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

W przypadku, kiedy podczas wykonywania prac ziemnych, kablowych zajdzie koniecznos¢ na
czas ich wykonywania ze wzgledéw bezpieczenstwa wytaczenia innych mediéw np. linii
kablowych to musi sie to odby¢ w porozumieniu i za zgodg ich gestoréw kosztem i staraniem
Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje sobie miejsce (baze) miedzy innymi do skfadowania materiatbw
budowlanych i garazowania sprzetu, niezbednych do wykonania zadania.

W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych niemozliwych
do przewidzenia zdarzen powodujgcych koniecznos¢ wprowadzenia przerw w realizacji
zadania lub na kazde inne uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w celu
zapewnienia zasilania komunikacji tramwajowej wykona w miejscu zakonczenia prac mufe
kablowg z istniejaca linig kablowg oraz dokona wszelkich niezbednych czynnosci sprawdzenia
i kontroli tej linii kablowej umozliwiajgcych jej uzytkowanie.

Wykonawca podczas prac wykonywanych w rejonach zielonych (np. przy drzewach,
krzewach) zapewni nadzér Inspektora Terendw Zielonych, ktéry bedzie nadzorowat te prace
oraz uzgodni sposoéb ich wykonywania z ich gestorem.

Wykonawca dokona zmian nastaw sterownikéw polowych CZAT w polach zasilaczy stacji
prostownikowe]j Janickiego popartych uprzednio wykonanymi przez Wykonawce stosownymi
obliczeniami w celu wyeliminowania na czas prowadzonych rob6t sygnatéw
nierobwnomiernosci obcigzenia kabli trakcyjnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie wnioskow do zarzgdcéw/wiascicieli o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego /chodnika / terenu w celu prowadzenia robot.

Wejscie w teren dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbednych uzgodnien, zezwolenh, decyzji.
2.3. Demontaz istniejacych kabli

Istniejace kable trakcyjne typu YAKY 625 mm? nalezy zdemontowac¢ na odcinkach gdzie jest
to technicznie mozliwe, a ztom z kabli pociety na odcinki dtugosci ca 1,5 m nalezy przekaza¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Materiaty z rozbiérki tj. materialy podsypkowe i gruz nalezy sktadowac¢ na wysypisku, co
nalezy potwierdzi¢ poprzez dostarczenie karty sktadowania odpadéw. Zamawiajgcy
przypomina, ze w Swietle ustawy — Prawo o ochronie $rodowiska i Ustawy o odpadach
[Dz.U.Nr.62 poz. 627 i 628] z dnia 27.04.2001r. (z pdzniejszymi poprawkami) Wykonawca
staje sie wytworcg odpadow.

Nalezy przewidzie¢ maksymalne wykorzystanie istniejgcych tras dla uktadania kabli poprzez
wyjecie z ziemi zlikwidowanych linii kablowych.
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2.4. Warunki dotyczace projektu organizacji ruchu/zajecia pasow, terenow

Wykonawca wykona i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu, zajecia paséw,
terenéw oraz ziozy w imieniu Zamawiajgcego do zarzadcow / wiascicieli wniosek o
wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego / chodnika / terenu w celu prowadzenia
robét.

Wykonawca uzyska pisemne zgody witadajgcych nieruchomosciami w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie prac budowlanych, montazowych i prowadzenia eksploatacji
linii kabli trakcyjnych po wybudowaniu przedmiotowych kabli.

Miejsca kolizji z infrastrukturg podziemng nalezy przeprojektowac i uzgodnic.

W przypadku przebiegu tras kablowych przez dziatki prywatne Wykonawca musi wtasnym
staraniem w ramach ceny ofertowej przeprojektowac te trasy lub podjgc i sfinalizowac
wszelkie niezbedne dziatania do uzyskania stuzebnosci przesytu na rzecz Zamawiajgcego
w formie aktu notarialnego dla tych nieruchomosci, przez kitére bedzie przebiegac linia.
Stuzebnos¢ polega¢ musi na mozliwosci korzystania z nieruchomosci w celu budowy linii
kablowej i do korzystania z tych urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem tj. w zakresie
wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostepu do linii kablowych w celu przegladu,
konserwacji, naprawy czy ich wymiany. Decyzje co do wyboru dziatania:
Jprzeprojektowanie trasy kabla” czy ,uzyskanie stuzebnosci przesytu” dokonuje
Zamawiajgcy.

Wykonawca uzyska wtasnym staraniem wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje
administracyjne wymagane do realizacji projektu jak réwniez do rozpoczecia i
przeprowadzenia prac budowlanych.

W sytuacji koniecznosci dokonania zmian konfiguracji uktadu zasilania kabli trakcyjnych
zasilajgcych i powrotnych w trakcie wykonywania prac Wykonawca kazdorazowo opracuje
projekt, ktéry musi potwierdza¢ mozliwos¢ wykonania zmian takich konfiguracji zasilania,
obejmujgcy obliczenie obszaru zasilania stacji prostownikowej Janickiego zawierajgcy
miedzy innymi:

» Wariant obliczenh dla obecnej czestotliwosci kursowania tramwajéw.

* Wariant obliczen dla zwigkszonej czestotliwosci kursowania tramwajow.
* Obliczenia sieci powrotnej.

» Obliczenia sieci zasilajace;.

* Obcigzania obszaru zasilania.

2.5. Warunki dotyczace harmonogramu prac

Harmonogram prac wykonany przez Wykonawce musi obejmowac:

Wyk

prace przygotowawcze (zgtoszenie robét do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu oraz
Zarzadu Zieleni Miejskiej w Poznaniu),

prace ziemne,

wymiane istniejacych linii kablowych,
pomiary sprawdzajgce, obliczenia,
odtworzenie nawierzchni i terenéw zielonych,

inwentaryzacje geodezyjne.

onawca przedstawi propozycje harmonogramu robét oraz podziatu prac na etapy.

Strona 20 z 24



Nr sprawy: AL.0141.30.2025 Zatacznik nr 2 do WP

Harmonogram robdt musi obejmowacé propozycje szczegdtowych przetgczen w uktadzie
zasilania sieci trakcyjnej, zmian nastaw wytgcznikow prgdu statego, nastaw automatyki
zabezpieczeniowej umozliwiajgcych utrzymanie ruchu tramwajowego podczas robét. Nalezy
wykonac¢ takze obliczenia i pomiary sprawdzajgce rezystancji petli zwarcia pragdem co najmniej
2 kA odcinkéw sieciowych pod katem wykonania okreslonych przez Wykonawce mozliwosci
przetgczen na sieci trakcyjnej.

Zamawiajgcy nie dopuszcza przerw, wstrzyman, ograniczen w kursowaniu komunikacji
tramwajowej. Wykonawca przedstawi propozycje rozwigzan techniczno-organizacyjnych w
zakresie spetnienia tych warunkow.

Wszelkie prace przetagczeniowe mozna wykona¢ tylko w porze nocnej w ograniczonych
przedziatach czasowych (od 0.00 do 4.00) z uwzglednieniem dni kursowania komunikaciji
nocnej (tramwaj nocny).

Prace moga by¢ rozpoczete po zatwierdzeniu przez MPK Poznan Sp. z 0.0. harmonogramu
robét z przedstawieniem etapowania prac. Oferta cenowa musi uwzgledni¢ koszty zwigzane z
przetgczeniami uktadu zasilania.

3. Warunki techniczne.
Materiaty stosowane dla linii kablowej YAKY 630/25 mm?:

- Wszystkie materiaty stosowane podczas budowy nie mogg by¢ starsze niz rok przed
zabudowaniem.

- Na linie kablowe zasilajgce sie¢ trakcyjng i powrotng przewidzie¢ kable typu YAKY
1x630 mm? lub réwnowazne, (oznaczenie wg. KFK jako przyktadowe), w ekranie z
tasm miedzianych o tgcznym przekroju 25 mm?2, U,= 0,6/1 kV. Dla linii kablowych
znajdujacych sie rozjazdach drogowych przewidzie¢ magistrale orurowania (pod
jezdnig przepusty kablowe) ze studniami z wtazami typu ciezkiego. Mufy kablowe ze
ztgczka prasowang. Odtworzenie izolacji i powtoki zewnetrznej dla muf musi by¢
wykonane tgcznie z trzech warstw rur termokurczliwych.

- mufy kablowe i gtowice przewidzie¢ o parametrach réwnych lub lepszych niz np. firmy
Raychem Ilub 3M. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania ztgczek kablowych
skrecanych.

- rury ochronne PCV o parametrach nie gorszych niz typu ,AROT”,

- materialy uszczelniajgce: pianka poliuretanowa do uszczelniania kabli w otworach rur,
rury lub tasmy termokurczliwe do uszczelniania kabli w otworach i potgczen rur, a
takze materiaty stuzgce do przejs¢ ognioodpornych przez $ciane budynku stacji
prostownikowej,

- szafki kablowe wg typowych rozwigzan stosowanych w MPK Poznan Sp. z o.0.
(z szyng zbiorczg na izolatorach i kabli przytaczeniowych do szyn o przekroju 150 mm?
Cu po dwa kable do jednej szyny). Nalezy zastosowa¢ szafki kabli powrotnych wg.
wzoru — zatgcznik nr 2,

- opaski kablowe (tre$¢ uzgodni¢ z Zamawiajgcym),

- folia kablowa informacyjna koloru niebieskiego.

Zachowujgc nastepujace warunki:
- kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m,

- kable uktada¢ na warstwie piasku co najmniej 0,1 m, utozone kable nalezy przysypac
warstwg piasku co najmniej 0,1m, pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé rodzimym
gruntem,

- 0,2 m od powierzchni kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego,

- co 10m na kabel nalezy zaktada¢ opaski (szczego6towg tres¢ poda Zamawiajacy),
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- kabel w wykopie uktadag linig falistg.

Nie nalezy stosowac materiatow ktoére:
- nie poddajg sie recyklingowi,
- stwarzajg problemy z utylizacja,
- stanowig odpady szkodliwe dla srodowiska.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST i
wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementow budowli, to materialty zostang zastgpione
nowymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4. Warunki odbioru.
Przy protokofach odbioru kabli Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu:

- pozytywne protokoty odbioru pasa drogowego / chodnikéw / terenéw wystawiony przez
ich zarzadce / wtasciciela.

- pozytywne protokoty z badan stopnia zageszczenia gruntu,
- pozytywne protokoty pomiarowe linii kablowych.

- szczegétowe domiary kabla i ich diugosci, miejsca wykonania muf, zapaséw zgodnie
ze standardem obowigzujgcym u Zamawiajgcego,

- szkice geodezyjne z inwentaryzacji utozonych kabli i zabudowanych urzadzenh oraz
dokument potwierdzajacy, ze powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostata
ztozona do ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu.

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z PN na zastosowane materiaty.

- protokét odbioru nawierzchni, terendéw zielonych itp. wystawiony przez Zarzad Drog
Miejskich w Poznaniu oraz Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz innych
podmiotow.

Wykonawca w przeciggu 60 dni od podpisania koncowego protokotu odbioru przekaze
Zamawiajgcemu 4 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej obejmujgcej swym
zasiegiem caly odcinek na ktérym dokonano wymiany kabla (powykonawcze mapy
geodezyjne zatwierdzone przez Zarzgd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu),

Dodatkowo w przeciggu 30 dni od podpisania koncowego protokotu odbioru Wykonawca
przekaze w wersji elektronicznej dokumenty przekazane przy protokotach odbioru kabli.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

5. Zataczniki — zalgczniki stanowia integralng czes¢ Specyfikacji Technicznej (ST).

Zatgcznik nr 1 — orientacyjny przebieg kabli trakcyjnych ze stacji prostownikowej
Janickiego podlegajgcych wymianie.

Zatgcznik nr 2 — szafka kabli powrotnych.
Zatgcznik nr 3 — obszar zasilania stacji prostownikowej Janickiego
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Uwaga: Przy projektowaniu i wykonywaniu prac nalezy uwzgledni¢ wszystkie aktualnie
obowiagzujgce przepisy takie jak ustawy, rozporzadzenia, normy techniczne, takie jak:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. .2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
799 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze
zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.),

Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 r. poz. 462 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1422 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 Nr 93, poz. 623 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole
elektromagnetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 331),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. 2003 Nr 192 poz. 1883),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badan na zawarto$¢
alkoholu w organizmie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2153),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 w
sprawie szczegétowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci (Dz.U. 2003.89.828 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiekiéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719),

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. UE L 96, 29.3.2014, s. 79—-106) i ustawg z
dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
397)

PN-E-04700. Urzadzenia i ukfady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

Strona 23 z 24



Nr sprawy: AL.0141.30.2025 Zatacznik nr 2 do WP

- PN-E-05115. Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1
kV.

- PN-E-50110-1. Eksploatacja urzgdzen elektrycznych.
- PN-IEC 60038. Napigcia znormalizowane |IEC.
- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 50122-1. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1. Srodki ochrony
dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

- PN-EN 50122-2. Zastosowania kolejowe. Urzgdzenia stacjonarne. Cze$é 2. Srodki ochrony
przed oddziatywaniem prgdoéw btgdzacych wywotanych przez trakcje elekiryczng pradu
statego.

- PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-K-92007. Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Badania
pomocnicze podstawowych urzgdzen elektroenergetycznych.

- PN-K-92006. Trakcja tramwajowa i trolejousowa. Stacje prostownikowe. Wymagania
ogdine.
- PN IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wszystkie arkusze.

- PN-E-90411. Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

- ZN-93/MP-13-K31 78. Przewody elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowe;.

- PN-93/E-90400 i 90401. Kable elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej na
napiecie 0,6/1 kV.

- PN-EN-50163. Zastosowania kolejowe. Napiecia zasilania systemow trakcyjnych.

- PN-EN 50123-2. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Aparatura tgczeniowa
pradu statego. Wytaczniki prgdu statego.

- PN-98/K-92009. Komunikacja miejska - skrajnia budowli. Wymagania.

- PN-92/K-92002. Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

- PN-92/E-05024. Ograniczenia uptywu praddéw btgdzacych z trakcji sieci powrotnych pradu
statego

- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- BN-89/9395-01/03. Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji tramwajowe;.
Podstawowe urzgdzenia elekiroenergetyczne dla trakcji tramwajowej i trolejbusowe;.
Wymagania szczegétowe.

- BN-90/9395-01/09. Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji tramwajowej. Badania
pomontazowe podstawowych urzgdzen elektroenergetycznych trakcji tramwajowej i
trolejousowe;.

- BN-89/9395-01/01. Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji komunikacji miejskie;.
Ogdlne wymagania.

Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia oraz odniesienia do marek,
numeréw katalogowych, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wskazane przez
Zamawiajgcego w WP, majg wtasciwosci wytgcznie opisowe, a nieograniczajgce. Zamawiajgcy
w takich przypadkach dopuszcza rozwigzania rownowazne.
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