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A. WSTĘP 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru zadania dotyczącego wymiany po istniejącej trasie 
uszkodzonych kabli trakcyjnych ze stacji prostownikowej Janickiego. 
 

2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
(Umowy) i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu czynności opisanych w pkt. 1. 

 

3. Zakres robót budowlanych 

Wykonać wymianę po istniejącej trasie uszkodzonych kabli trakcyjnych ze stacji 
prostownikowej Janickiego 

 

Orientacyjna długość trasy kablowej uszkodzonych kabli trakcyjnych do wymiany w ramach 
zadania: ca 877 mb (łączna długość kabla: ca 7020 mb). 

 

4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

4.5. Dziennik budowy – na potrzeby niniejszego zadania, zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania  
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą. 

4.6. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 

4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

4.14. Linia kablowa - Kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno – lub wielo żyłowych połączonych równolegle, 
łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 
urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych. 

4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

4.16. Napięcie znamionowe linii - Napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu 
przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia kablowa 
lub napowietrzna jest zbudowana. 

4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

4.21. Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych - Zbiór elementów przeznaczonych do 
łączenia, rozgałęzienia lub zakańczania kabli, np.: mufy głowice, załączniki, końcówki. 

4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

4.23. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

4.24. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

4.25. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 

4.26. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w 
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

4.28. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 

4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek 
dzikich zwierząt itp. 
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4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

4.32. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

4.33. Skrzyżowanie kablowe - takie miejsca na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek 
część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 
poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, 
np.: rurociągu, toru kolejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej. 

4.34. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

4.35. Trasa kablowa - Pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, 
łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, w którym ułożone 
są jedne lub więcej linii kablowych. 

4.36. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

4.37. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

4.38. Zbliżenia - takie miejsca na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w którym odległość 
między linią kablową a inną linią kablową lub napowietrzną, urządzeniem podziemnym 
lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym 
nie występuje skrzyżowanie. 

4.39. Metr bieżący (skrót: m.b. lub mb.) - jednostka miary długości odpowiadająca jednostce 
metr, używana w odniesieniu do przedmiotów wielowymiarowych, w których jeden z 
wymiarów ma szczególne znaczenie będąc miarą tego przedmiotu, pozostałe wymiary 
są zazwyczaj stałe. 

 

5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w 
całej dokumentacji.  

5.3. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

5.4. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w dniu następnym po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramu robót. 

5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego i pieszego w trakcie 
realizacji całego zadania zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.  
W czasie wykonywania prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest wliczony w cenę Kontraktu. 

5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

5.6.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

5.6.1.1. utrzymać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,  

5.6.1.2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał wgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk ukopów i dróg 
dojazdowych,  

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

5.8.1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

5.8.2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

5.8.3. O fakcie przypadkowego uszkodzenia innych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi ich gestora, Inspektora Nadzoru i właściwe służby oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw 
i pokryje ich koszty i następstwa. 
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5.8.4. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

5.9.1. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń skrajni i obciążenia na 
oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu Budowy. Winien uzyskać 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozów nietypowych 
(wymiarowo lub wagowo) ładunków, i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

5.9.2. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment robót w obrębie Terenu Budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich szkód w ten sposób uczynionych. 

5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały, oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
przedmiot zamówienia lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
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B. MATERIAŁY 

1. Postępowanie z materiałami pochodzącymi z demontażu 

1.1. Cały złom kolorowy, kablowy pochodzący z rozbiórki (demontażu) należy w 
uzgodnionej formie, odcinkach protokolarnie przekazać w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego.  

1.2. Pozostałe materiały, tzn. ziemię, złom bitumiczny i betonowy Wykonawca przekazuje 
do utylizacji wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.  

2. Źródła uzyskania materiałów 

2.1. Co najmniej na 1 dzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

2.2. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 

3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

3.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

3.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 

3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

3.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

3.5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

3.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 

3.7. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu robót. 

4.2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem. 

5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

5.1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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5.2. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

6. Inspekcja wytwórni materiałów 

6.1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru  
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

6.2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

6.3. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

6.4. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

6.5. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w 
tych miejscach. 

C. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w ST i we wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

5. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

6. Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

7. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

D. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

2. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
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dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

E. WYKONANIE ROBÓT 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami ST, projektem budowlano – wykonawczym (Zadanie nr II) projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót. 

4. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę w cenie ofertowej. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

F. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Program zapewnienia jakości  
1. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z ST oraz ustaleniami.  

2. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
2.1. część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

2.2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 
3. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

5. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

6. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w ST. 

7. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

8. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

9. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

10. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 
11. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

12. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
13. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

14. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Badania i pomiary 
15. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
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stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

16. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

Raporty z badań 
17. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

18. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
19. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  
i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

20. Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

21. Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST. Może również zlecić, sam 
lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 
22. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
22.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

22.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
22.3. Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi ST. 

23. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

24. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

25. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 
26. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

27. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

28. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
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służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

29. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

30. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
31. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
32. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Dokumenty laboratoryjne 

33. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

34. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (8.1.1) - (8.1.5) 
następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

35. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

36. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

37. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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G. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót.  
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 
3. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
4. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
5. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
6. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
7. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

8. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady ważenia 
9. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 
10. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
11. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
12. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
13. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
14. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

H. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 
1. W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
1.1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
1.2. odbiorowi eksploatacyjnemu, 
1.3. odbiorowi ostatecznemu, 
1.4. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

4. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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5. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

6. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór eksploatacyjny 
7. Odbiór eksploatacyjny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót oraz 

pomiarów i badań. Odbioru eksploatacyjnego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót 
8. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
9. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

10. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów o których mowa w punkcie 4.2 

11. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. 

12. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

13. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

14. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
15. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
16. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
 z ST, w tym komplet protokołów pomiarowych obejmujących zagadnienia 
elektroenergetyki trakcyjnej, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
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- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
urządzenia i obiekty powinny być dowiązane do aktualnego układu współrzędnych 
lokalnych, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 

- komplet geodezyjnych protokołów pomiarowych, 
17. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
18. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 
19. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
20. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących wymiany  
po istniejącej trasie uszkodzonych kabli trakcyjnych ze stacji 

prostownikowej Janickiego 
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1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej ST) są wymagania 
szczegółowe wykonania i odbioru zadania dotyczącego wymiany po istniejącej trasie 
uszkodzonych kabli trakcyjnych ze stacji prostownikowej Janickiego. Wyeksploatowane kable 
trakcyjne YAKY 625 mm2 należy wymienić na nowe typu YAKY 630/25 mm2 Cu.  

 

2. Warunki i zakres rzeczowy realizacji zadania. 

2.1. Trasa kabli: 

Stacja prostownikowa Janickiego 

Orientacyjna długość trasy linii kablowej   – ca 877 mb  

Orientacyjna długość kabla do ułożenia   – ca 7020 mb  

 

Kable trakcyjne ze stacji prostownikowej Janickiego:  

 

W załączniku nr 1 przedstawiono orientacyjny przebieg linii kablowych kabli trakcyjnych ze 
stacji prostownikowej Janickiego podlegających wymianie. 

 

2.2. Wykonywanie prac 

W miejscach kolizji trasy kablowej z inną infrastrukturą podziemną i systemami korzennymi 
drzew, pod wjazdami na posesje, bramami, garażami oraz pod nawierzchnią betonową i 
asfaltową należy stosować rury ochronne PCV typu „AROT” fi 160. W miarę możliwości 
wykorzystać istniejące przepusty. Przepusty należy wykonać przeciskiem lub przewiertem 
sterowanym. Zezwala się na układanie 2 kabli tego samego zasilacza / punktu powrotnego w 
jednej rurze ochronnej. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien zwrócić się do uprawnionego geodety o 
wytyczenie trasy kabli w terenie. Szczegółowe przebiegi tras kablowych Wykonawca ustali 
metodą techniczną - lokalizacyjną.  

Zakres rzeczowy po stronie Wykonawcy oprócz lokalizacji i identyfikacji kabli, prac ziemnych, 
kablowych, odtworzenia nawierzchni, terenów zielonych, pomiarów elektrycznych, obejmuje 
również prace związane wykonaniem muf i szafek kabli powrotnych. Na odcinkach, gdzie 
występuje gęsta sieć uzbrojenia podziemnego (informacje np. na podstawie przekopów 
próbnych) należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac ziemnych (wykopy 
wykonywać ręczne lub/i za pomocą „koparki ssącej”). 

Na słupach trakcyjnych podejścia kabli trakcyjnych do odłączników punktów zasilających 
wykonać za pomocą rury osłonowej.  

Wykonawca w ramach zadania wykona dodatkowo wymianę szafki kabli powrotnych (1 szt.). 

Wykonawca musi dokonać zabezpieczenia miejsc pracy, wykonać oznakowanie drogowe 
związane z prowadzonymi pracami (zamknięcia odcinków jezdni, zwężenia itp.)  
i tymczasową organizacją ruchu. 

Każdorazowo na koniec dnia pracy należy niezwłocznie zasypać wykopy. Niedozwolone jest 
zostawianie otwartych wykopów na noc. 

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom i rzeczom przekraczającym teren budowy  
w celu dojścia i dojazdu do posesji przez wybudowanie przejść, przejazdów tymczasowych.  
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Wykonawca zobowiązany będzie strzec znajdującego się na terenie budowy mienia, 
materiałów pochodzących z demontażu (w tym kostki brukowej, płyt chodnikowych, 
krawężników itp. przeznaczonych do ponownego montażu) oraz strzec terenu budowy przed 
wstępem osób nieupoważnionych. 

Wszelkie dodatkowe uzgodnienia są po stronie Wykonawcy i wliczone są w cenę kontraktu i 
nie podlegają odrębnej zapłacie.  

Wykonawca doprowadzi nawierzchnie, tereny zielone, pas drogowy oraz teren prac do stanu 
pierwotnego i uzyska pozytywny odbiór wykonanych prac u ich zarządców / właścicieli, w tym 
również gwarantów. Należy przewidzieć wymianę gruntu w wykopie, grunt zagęścić zgodnie z 
normą PN-98/S-02205, chodniki / drogi odtworzyć z materiałów w asortymencie i według 
zastosowanej technologii, uszkodzone elementy wymienić na identyczne wolne od wad.  

Prace związane z odtworzeniem nawierzchni, terenów zielonych muszą być nadzorowane 
przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

W przypadku, kiedy podczas wykonywania prac ziemnych, kablowych zajdzie konieczność na 
czas ich wykonywania ze względów bezpieczeństwa wyłączenia innych mediów np. linii 
kablowych to musi się to odbyć w porozumieniu i za zgodą ich gestorów kosztem i staraniem 
Wykonawcy. 

Wykonawca zorganizuje sobie miejsce (bazę) między innymi do składowania materiałów 
budowlanych i garażowania sprzętu, niezbędnych do wykonania zadania. 

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych 
do przewidzenia zdarzeń powodujących konieczność wprowadzenia przerw w realizacji 
zadania lub na każde inne uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca w celu 
zapewnienia zasilania komunikacji tramwajowej wykona w miejscu zakończenia prac mufę 
kablową z istniejącą linią kablową oraz dokona wszelkich niezbędnych czynności sprawdzenia 
i kontroli tej linii kablowej umożliwiających jej użytkowanie. 

Wykonawca podczas prac wykonywanych w rejonach zielonych (np. przy drzewach, 
krzewach) zapewni nadzór Inspektora Terenów Zielonych, który będzie nadzorował te prace 
oraz uzgodni sposób ich wykonywania z ich gestorem.  

Wykonawca dokona zmian nastaw sterowników polowych CZAT w polach zasilaczy stacji 
prostownikowej Janickiego popartych uprzednio wykonanymi przez Wykonawcę stosownymi 
obliczeniami w celu wyeliminowania na czas prowadzonych robót sygnałów 
nierównomierności obciążenia kabli trakcyjnych. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię wniosków do zarządców/właścicieli o wydanie 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego /chodnika / terenu w celu prowadzenia robót. 

Wejście w teren dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, decyzji. 

2.3. Demontaż istniejących kabli 

Istniejące kable trakcyjne typu YAKY 625 mm2 należy zdemontować na odcinkach gdzie jest 
to technicznie możliwe, a złom z kabli pocięty na odcinki długości ca 1,5 m należy przekazać 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Materiały z rozbiórki tj. materiały podsypkowe i gruz należy składować na wysypisku, co 
należy potwierdzić poprzez dostarczenie karty składowania odpadów. Zamawiający 
przypomina, że w świetle ustawy – Prawo o ochronie środowiska i Ustawy o odpadach 
[Dz.U.Nr.62 poz. 627 i 628] z dnia 27.04.2001r. (z późniejszymi poprawkami) Wykonawca 
staje się wytwórcą odpadów.  

Należy przewidzieć maksymalne wykorzystanie istniejących tras dla układania kabli poprzez 
wyjęcie z ziemi zlikwidowanych linii kablowych. 
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2.4. Warunki dotyczące projektu organizacji ruchu/zajęcia pasów, terenów 

- Wykonawca wykona i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu, zajęcia pasów, 
terenów oraz złoży w imieniu Zamawiającego do zarządców / właścicieli wniosek o 
wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego / chodnika / terenu w celu prowadzenia 
robót. 

- Wykonawca uzyska pisemne zgody władających nieruchomościami w zakresie 
umożliwiającym wykonanie prac budowlanych, montażowych i prowadzenia eksploatacji 
linii kabli trakcyjnych po wybudowaniu przedmiotowych kabli. 

- Miejsca kolizji z infrastrukturą podziemną należy przeprojektować i uzgodnić.  

- W przypadku przebiegu tras kablowych przez działki prywatne Wykonawca musi własnym 
staraniem w ramach ceny ofertowej przeprojektować te trasy lub podjąć i sfinalizować 
wszelkie niezbędne działania do uzyskania służebności przesyłu na rzecz Zamawiającego 
w formie aktu notarialnego dla tych nieruchomości, przez które będzie przebiegać linia. 
Służebność polegać musi na możliwości korzystania z nieruchomości w celu budowy linii 
kablowej i do korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem tj. w zakresie 
wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do linii kablowych w celu przeglądu, 
konserwacji, naprawy czy ich wymiany. Decyzję co do wyboru działania: 
„przeprojektowanie trasy kabla” czy „uzyskanie służebności przesyłu” dokonuje 
Zamawiający. 

- Wykonawca uzyska własnym staraniem wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje 
administracyjne wymagane do realizacji projektu jak również do rozpoczęcia i 
przeprowadzenia prac budowlanych. 

- W sytuacji konieczności dokonania zmian konfiguracji układu zasilania kabli trakcyjnych 
zasilających i powrotnych w trakcie wykonywania prac Wykonawca każdorazowo opracuje 
projekt, który musi potwierdzać możliwość wykonania zmian takich konfiguracji zasilania, 
obejmujący obliczenie obszaru zasilania stacji prostownikowej Janickiego zawierający 
między innymi: 

• Wariant obliczeń dla obecnej częstotliwości kursowania tramwajów. 

• Wariant obliczeń dla zwiększonej częstotliwości kursowania tramwajów. 

• Obliczenia sieci powrotnej. 

• Obliczenia sieci zasilającej. 

• Obciążania obszaru zasilania. 

 

2.5. Warunki dotyczące harmonogramu prac 

Harmonogram prac wykonany przez Wykonawcę musi obejmować: 

- prace przygotowawcze (zgłoszenie robót do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu), 

- prace ziemne,  

- wymianę istniejących linii kablowych, 

- pomiary sprawdzające, obliczenia, 

- odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych, 

- inwentaryzacje geodezyjne.  

 

Wykonawca przedstawi propozycje harmonogramu robót oraz podziału prac na etapy.  
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Harmonogram robót musi obejmować propozycję szczegółowych przełączeń w układzie 
zasilania sieci trakcyjnej, zmian nastaw wyłączników prądu stałego, nastaw automatyki 
zabezpieczeniowej umożliwiających utrzymanie ruchu tramwajowego podczas robót. Należy 
wykonać także obliczenia i pomiary sprawdzające rezystancji pętli zwarcia prądem co najmniej 
2 kA odcinków sieciowych pod kątem wykonania określonych przez Wykonawcę możliwości 
przełączeń na sieci trakcyjnej.  

Zamawiający nie dopuszcza przerw, wstrzymań, ograniczeń w kursowaniu komunikacji 
tramwajowej. Wykonawca przedstawi propozycję rozwiązań techniczno-organizacyjnych w 
zakresie spełnienia tych warunków.  

Wszelkie prace przełączeniowe można wykonać tylko w porze nocnej w ograniczonych 
przedziałach czasowych (od 0.00 do 4.00) z uwzględnieniem dni kursowania komunikacji 
nocnej (tramwaj nocny). 
Prace mogą być rozpoczęte po zatwierdzeniu przez MPK Poznań Sp. z o.o. harmonogramu 
robót z przedstawieniem etapowania prac. Oferta cenowa musi uwzględnić koszty związane z 
przełączeniami układu zasilania.  
 

3. Warunki techniczne. 

Materiały stosowane dla linii kablowej YAKY 630/25 mm2: 

- Wszystkie materiały stosowane podczas budowy nie mogą być starsze niż rok przed 
zabudowaniem. 

- Na linie kablowe zasilające sieć trakcyjną i powrotną przewidzieć kable typu YAKY 
1x630 mm2 lub równoważne, (oznaczenie wg. KFK jako przykładowe), w ekranie z 
taśm miedzianych o łącznym przekroju 25 mm2, Un = 0,6/1 kV. Dla linii kablowych 
znajdujących się rozjazdach drogowych przewidzieć magistralę orurowania (pod 
jezdnią przepusty kablowe) ze studniami z włazami typu ciężkiego. Mufy kablowe ze 
złączką prasowaną. Odtworzenie izolacji i powłoki zewnętrznej dla muf musi być 
wykonane łącznie z trzech warstw rur termokurczliwych. 

- mufy kablowe i głowice przewidzieć o parametrach równych lub lepszych niż np. firmy 
Raychem lub 3M. Zamawiający nie dopuszcza stosowania złączek kablowych 
skręcanych.  

- rury ochronne PCV o parametrach nie gorszych niż typu „AROT”, 

- materiały uszczelniające: pianka poliuretanowa do uszczelniania kabli w otworach rur, 
rury lub taśmy termokurczliwe do uszczelniania kabli w otworach i połączeń rur, a 
także materiały służące do przejść ognioodpornych przez ścianę budynku stacji 
prostownikowej,  

- szafki kablowe wg typowych rozwiązań stosowanych w MPK Poznań Sp. z o.o.  
(z szyną zbiorczą na izolatorach i kabli przyłączeniowych do szyn o przekroju 150 mm2 
Cu po dwa kable do jednej szyny). Należy zastosować szafki kabli powrotnych wg. 
wzoru – załącznik nr 2, 

- opaski kablowe (treść uzgodnić z Zamawiającym), 

- folia kablowa informacyjna koloru niebieskiego. 

Zachowując następujące warunki:  
-  kable należy układać na głębokości 0,7 m,  

-  kable układać na warstwie piasku co najmniej 0,1 m, ułożone kable należy przysypać 
warstwą piasku co najmniej 0,1m, pozostałą część wykopu zasypać rodzimym 
gruntem,  

-  0,2 m od powierzchni kabla ułożyć folie koloru niebieskiego,  

-  co 10m na kabel należy zakładać opaski (szczegółową treść poda Zamawiający),  
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-  kabel w wykopie układać linią falistą.  
 

Nie należy stosować materiałów które: 

- nie poddają się recyklingowi, 

- stwarzają problemy z utylizacją, 

- stanowią odpady szkodliwe dla środowiska. 

W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z wymaganiami określonymi w ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to materiały zostaną zastąpione 
nowymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

4. Warunki odbioru. 

Przy protokołach odbioru kabli Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu: 

- pozytywne protokoły odbioru pasa drogowego / chodników / terenów wystawiony przez 
ich zarządcę / właściciela. 

- pozytywne protokoły z badań stopnia zagęszczenia gruntu, 

- pozytywne protokoły pomiarowe linii kablowych. 

- szczegółowe domiary kabla i ich długości, miejsca wykonania muf, zapasów zgodnie 
ze standardem obowiązującym u Zamawiającego, 

- szkice geodezyjne z inwentaryzacji ułożonych kabli i zabudowanych urządzeń oraz 
dokument potwierdzający, że powykonawcza dokumentacja geodezyjna została 
złożona do ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu. 

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności z PN na zastosowane materiały. 

- protokół odbioru nawierzchni, terenów zielonych itp. wystawiony przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Poznaniu oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz innych 
podmiotów. 

 

Wykonawca w przeciągu 60 dni od podpisania końcowego protokołu odbioru przekaże 
Zamawiającemu 4 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej obejmującej swym 
zasięgiem cały odcinek na którym dokonano wymiany kabla (powykonawcze mapy 
geodezyjne zatwierdzone przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu), 

Dodatkowo w przeciągu 30 dni od podpisania końcowego protokołu odbioru Wykonawca 
przekaże w wersji elektronicznej dokumenty przekazane przy protokołach odbioru kabli.  

Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie 
badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 

5. Załączniki – załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Technicznej (ST). 

Załącznik nr 1 – orientacyjny przebieg kabli trakcyjnych ze stacji prostownikowej 
Janickiego podlegających wymianie. 

Załącznik nr 2 – szafka kabli powrotnych. 

Załącznik nr 3 – obszar zasilania stacji prostownikowej Janickiego 
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Uwaga: Przy projektowaniu i wykonywaniu prac należy uwzględnić wszystkie aktualnie 
obowiązujące przepisy takie jak ustawy, rozporządzenia, normy techniczne, takie jak: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. .2017 r. poz. 1332 ze zm.). 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze 
zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
799 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze 
zm.), 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 
2012 r. poz. 462 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1422 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 Nr 93, poz. 623 ze 
zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole 
elektromagnetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 331), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192 poz. 1883), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość 
alkoholu w organizmie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2153), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003.89.828 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719), 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 
sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. UE L 96, 29.3.2014, s. 79–106) i ustawą z 
dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
397) 

- PN-E-04700. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych.  
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- PN-E-05115. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 
kV.  

- PN-E-50110-1. Eksploatacja urządzeń elektrycznych.  

- PN-IEC 60038. Napięcia znormalizowane IEC.  

- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

- PN-EN 50122-1. Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 1. Środki ochrony 
dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.  

- PN-EN 50122-2. Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 2. Środki ochrony 
przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu 
stałego.  

- PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  

- PN-K-92007. Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Badania 
pomocnicze podstawowych urządzeń elektroenergetycznych.  

- PN-K-92006. Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Wymagania 
ogólne. 

- PN IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wszystkie arkusze.  

- PN-E-90411. Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie 
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie 
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. 

- ZN-93/MP-13-K31 78. Przewody elektroenergetyczne w izolacji i osłonie polwinitowej. 

- PN-93/E-90400 i 90401. Kable elektroenergetyczne w izolacji i osłonie polwinitowej na 
napięcie 0,6/1 kV. 

- PN-EN-50163. Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych. 

- PN-EN 50123-2. Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Aparatura łączeniowa 
prądu stałego. Wyłączniki prądu stałego.  

- PN-98/K-92009. Komunikacja miejska - skrajnia budowli. Wymagania. 

- PN-92/K-92002. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania. 

- PN-92/E-05024. Ograniczenia upływu prądów błądzących z trakcji sieci powrotnych prądu 
stałego 

- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa.  

- BN-89/9395-01/03. Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji tramwajowej. 
Podstawowe urządzenia elektroenergetyczne dla trakcji tramwajowej i trolejbusowej. 
Wymagania szczegółowe. 

- BN-90/9395-01/09. Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji tramwajowej. Badania 
pomontażowe podstawowych urządzeń elektroenergetycznych trakcji tramwajowej i 
trolejbusowej. 

- BN-89/9395-01/01. Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji komunikacji miejskiej. 
Ogólne wymagania. 

 
Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia oraz odniesienia do marek, 
numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazane przez 
Zamawiającego w WP, mają właściwości wyłącznie opisowe, a nieograniczające. Zamawiający 
w takich przypadkach dopuszcza rozwiązania równoważne. 

 
 


